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Do Wykonawcéw,
zainteresowanych zapytaniem ofertowym
nrrej. 4/ZP/EPEC/2019

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Elblaskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. informuje, ze ze strony
Wykonawedw wptynety zapytania dotyczace zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia do zapytania ofertowego nr rej. 4/ZP/EPEC/2019 na petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu przy realizacji Projektu pn. ,Modernizacja sieci cieptowniczych w Elblaggu” w
2020 r. dla wykonania nastepujacych inwestycj:

Zadanie nr 2 - Sie¢ kanatowa i napowietrzna od KP-14/A/1/ (al. Pitsudskiego), wzdtuz
ul. Legionéw, do KP-14A (ul. Niepodlegtosci),

Zadanie nr 3 - Sie¢ napowietrzna i kanatowa Dn 250 od sieci preizolowanej przy
budynku przy ul. Krélewieckiej 130 (teren jednostki wojskowej) do KP-14/A/1/ (ul.
Pitsudskiego) wraz z siecig Dn 80/50 do budynkéw przy ul. Moniuszki 44A i B oraz
likwidacja wezta grupowego przy ul. Krolewieckiej 142A,

Zadanie nr 7 - Sie¢ kanatowa wzdtuz ul, Owocowej do budynku przy ul. Pionierskiej
7-11,

Zadanie nr 12 - Likwidacja stacji grupowej SW - 27 (ul. Broniewskiego) wraz z budowa
niezaleznych  przytaczy wysokoparametrowych i indywidualnych weztéw cieplnych,
Zadanie nr 13 - Likwidacja stacji grupowej SW-Zatorze (ul. Malborska) wraz z budowg
niezaleznych przytaczy wysokoparametrowych i indywidualnych weztéw cieplnych,
Zadanie nr 14 - Likwidacja stacji grupowej SW-Zeglarska wraz z budowg niezaleznych
przytgczy wysokoparametrowych i indywidualnych weztdw cieplnych.

Dziatajagc w oparciu o § 6 pkt. 8 ,Instrukcji udzielania zaméwier: wspoffinansowanych ze
srodkéw Unii Europejskiej w Elblaskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Elblagu” oraz na podstawie rozdziatu XXI pkt. 2. Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, Zamawiajacy informuje, ze z dniem 4.610.2019 r. zmienia tres¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia:
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SIWZ:
»,Rozdziat IV - TERMIN REALIZACII ZAMOWIENIA
Punkt 1:
Termin realizacji zamoéwienia biegnie od dnia udzielenia zaméwienia do dnia 31. grudnia 2020 r. (w
zakresie $wiadczenia ustug do dnia zakonczenia realizacji robét budowlanych), z zastrzezeniem
ponizszych postanowien.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

,Rozdziat IV pkt 1:

Termin realizacji zaméwienia biegnie od dnia udzielenia zaméwienia do dnia 31. grudnia 2020 r., z
zastrzezeniem ponizszych postanowien.”;

Zatacznik nr 5 do SIWZ — Wzdr umowy:

» §2ust.5:

,Umowa wykonywana jest przez okres realizacji wyznaczony dla wykonawcow robdt budowlanych,
wraz z czynnosciami odbiorowymi zakornczonymi podpisaniem protokotu odbioru koricowego i
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (zaktada sie zakoriczenie robét budowlanych zgodnie z ust.
4) oraz w okresie gwarancji i rekojmi na zrealizowane roboty budowlane zgodnie z umowami z
wykonawcami robét. Iniynier Kontraktu wykonuje swoje czynnosci takze w okresie usuwania
wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego robét budowalnych w ramach
realizacji przedmiotu umowy z wykonawcami robét budowlanych oraz w okresie gwarancji i rekojmi
na zrealizowane roboty budowlane, zgodnie z umowami z wykonawcami robot.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

§ 2 ust. 5:

,Umowa wykonywana jest przez okres realizacji wyznaczony dla wykonawcéw robot budowlanych,
wraz z czynnosciami odbiorowymi zakoriczonymi podpisaniem protokotu odbioru koricowego i
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (zaktada sie zakoriczenie rob6t budowlanych zgodnie z ust.
4) oraz w okresie gwarancji i rekojmi na zrealizowane roboty budowlane zgodnie z umowami z
wykonawcami robét. Inzynier Kontraktu wykonuje swoje czynnosci takze w okresie usuwania
wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego robét budowalnych w ramach
realizacji przedmiotu umowy z wykonawcami robdt budowlanych oraz w okresie gwarangji i rekojmi
na zrealizowane roboty budowlane, zgodnie z umowami z wykonawcami robét.

Strony zastrzegajq, iz w przypadku, gdyby roboty budowlane nie zostaty wykonane i odebrane do 31.
grudnia 2021 r., Wykonawca zwolniony bedzie z dalszego wykonania obowiqzkéw InZyniera
Kontraktu. Przedmiotowe wyfgczenie nie dotyczy obowiqzkéw zwiqzanych z okresem gwarancji i
rekojmi, na zasadach opisanych w Umowie.”;

» W § 9 dodaje sie ust. 12:

,Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe, jesli do dnia 31. grudnia 2021 r. roboty budowlane,
wobec ktdrych Inzynier Kontraktu petni swoje obowigzki, nie zostang wykonane i odebrane.
Wykonawcy, w takim przypadku, przystuguje wytacznie wynagrodzenie naliczone do dnia rozwigzania
Umowy”;

oraz odpowiada na pytania Wykonawcow:

Pytanie 1:

1. par. 1 ust. 3 Umowy - czy Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwier publicznych na
ustugi budowlane osobno dla kazdego zadania wskazanego w par. 1 ust. 1. Czy ew.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien publicznych dla kilku zadan tacznie?



Odpowied?:
Zamawiajacy planuje przeprowadzenie jednego postgpowania przetargowego z

mozliwoscig podziatu na max. 2 czesci.

Pytanie 2:

2. par. 3 ust. 5Umowy - czy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji umoéw
budowlanych w sytuacji braku dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy ktéry
bedzie musiat swiadczyé ustugi przez okres wydtuzony, Zamawiajacy przewiduje dla
Wykonawcy zwrot kosztéw lub inna rekompensate wydtuzonego czasu realizacji ustug
przez Wykonawce?

Odpowiedz:

Nie przewiduje.

Pytanie 3:
3. par. 3 ust. 5 Umowy- czy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji uméw budowlanych

w sytuacji braku dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy ktéry bedzie musiat
Swiadczy¢ ustugi przez okres wydtuzony, Zamawiajacy przewiduje ograniczenie okresu
swiadczenia ustug przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia o np. 1 miesiac,
a po tym okresie aneksowanie umowy poprzez zapis o wynagrodzeniu Wykonawcy w
wydtuzonym okresie Swiadczenia ustug?

Odpowiedz:
Nie przewiduje.

Pytanie 4:
4. par. 2 ust. 1ipar. 3 ust. 5 Umowy - czy jeéli wydtuzenie realizacji uméw budowlanych

przekroczy termin 31.12.2020 r., Wykonawca ma obowiazek dalszej realizacji Umowy
bez dodatkowego wynagrodzenia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy ustanawia limit czasowy wykonywania umowy przez Wykonawce do dnia

31.12.2021 r. Patrz zmieniony § 2 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie 5:
5. par. 4 ust. 4 pkt b i ¢ Umowy - czy Zamawiajacy dopuszcza ztozenie certyfikatow

ubezpieczeniowych zamiast polis?

Odpowiedi:

Zamawiajacy wymaga zfozenia dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia.

Pytanie 6:

6. par. 4 ust. 9 pkt a Umowy - czy pierwszy raport miesieczny Wykonawca sktada po
uptywie 30 dni od dnia rozpoczecia prac budowlanych? czy po uptywie 30 dni od dnia
przejgcia placu budowy przez wykonawce robét budowlanych?



Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga, aby pierwszy raport zostat ztozony po uptywie 30 dni od dnia
przejecia placu budowy przez wykonawce robdt budowlanych.

Pytanie 7:
7. par. 4 ust. 9 Umowy - czy raporty miesieczne i koricowy Wykonawca sktada tacznie dla

wszystkich zadar wskazanych w par. 1, czy osobno dla kazdego zadania wskazanego w
par. 1?

Odpowiedzi:
Raporty miesieczne i koricowy Wykonawca sktada tacznie dla wszystkich zadan.

Pytanie 8:
8. par. 6 ust. 2 Umowy - na jakich zasadach zgodnie z par. 6 ust. 2 ulegnie

proporcjonalnemu wstrzymaniu pfatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Wedtug jakiego
mechanizmu/wzoru  Zamawiajacy dokona  obliczenia  czgéci  wstrzymanego
wynagrodzenia Wykonawcy?

Odpowiedz:
Podstawa do obliczenia czesci wstrzymanego wynagrodzenia dla Wykonawcy (Inzyniera
Kontraktu), bedzie wartos¢ zadania, ktérego dotyczy wstrzymanie robdt. Wartosci
poszczegdlnych zadarn wynika¢ beda z umowy zawartej z wykonawca robot
budowlanych.

Pytanie 9: _ ‘
9. par. 6 ust. 2 Umowy - czy w przypadku opisanym w par. 6 ust. 2 w razie wstrzymania

robét wykonawcy robét budowlanych (i wstrzymania wynagrodzenia Wykonawcy)
a nastepnie podjecia tych robét przez wykonawce robét budowlanych i ich przedtuzenia
o okres przekraczajacy date 30.10.2020 r., Wykonawca otrzyma wstrzymana wczesniej
cze$é wynagrodzenia a jesli tak to kiedy?

Odpowiedz:
Inzynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie na zasadach okreslonych w umowie (zg. zpar6
ust 2. Umowy).

Pytanie 10:
10. par. 7 ust. 1 pkt b Umowy - jaki termin gwarancji i rekojmi przewiduje Zamawiajacy? czy

bedzie to termin maksymalny wskazany w par. 7 ust. 1 pkt b czyli 60 miesiecy?

Odpowiedi:
Zamawiajacy, od wykonawcéw robét budowlanych, wymaga¢ bedzie jedynie minimalnego
okresu gwarancji i rekojmi tj.: 60 miesigcy od dnia odbioru koricowego.

Pytanie 11:
11. par. 8 ust. 1 pkt b Umowy - Czy Zamawiajacy przewiduje obnizenie kary umownej

wskazanej w par. 8 ust. 1 pkt b (100.000 zt) ktéra jest karg raigco wysoka, w



szczegolnosci do wysokosci kary wskazanej w par. 8 ust. 2, tak aby zachowa¢ réwnoéé
stron Umowy?

Odpowiedz:

W ocenie Zamawiajgcego kara umowna nie jest razgco wysoka.

Pytanie 12:

12. Prosimy o zmiane warunku jak ponizej na co najmniej jednego postepowania o
udzielenie zamowienia na roboty budowlane....

w ostatnich 5 latach przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, swiadczyt ustugi polegajace na przygotowaniu
dokumentacji (opis przedmiotu zaméwienia, specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia, warunki udzialu w postepowaniu, kryteria oceny ofert, wzory uméw i
zatacznikéw) dla co najmniej dwéch postepowan o udzielenie zaméwienia na roboty
budowlane, dofinansowanych ze $rodkéw unijnych lub dofinansowanych przez inny
podmiot finansujacy, o wartosci kazdego z zaméwier nie mniejszej niz 6 min zt brutto

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia warunek udziatu w postepowaniu, okreslony w rozdz. V pkt C ppkt 3
b) SIWZ, ktéry otrzymuje nowe brzmienie:

»W ostatnich 5 latach przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, swiadczyt ustugi polegajace na przygotowaniu
dokumentacji (opis przedmiotu zaméwienia, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
warunki udziatu w postepowaniu, kryteria oceny ofert, wzory umdw i zatacznikéw) dla co
najmniej jednego postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane,
dofinansowanych ze srodkéw unijnych lub dofinansowanych przez inny podmiot finansujacy,
o wartosci kaidego z zaméwieri nie mniejszej niz 6 min zt brutto”.

Zapraszamy do skfadania ofert.

AndrZej Kulinski

Marcin Kieszkows

1y adwqkar >

~—



