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Opis techniczny

Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy sieci cieptowniczej
kanatowej na preizolowang ul. Lotnicza na odcinku od WSP35/1 do komory
KW-35/10 (EUH-E).

1. Zatozenia do projektu.

— Protokot zatozen wstepnych do projektéw na 2017r.

- Karty Wymagan Technicznych EPEC.

- Woytyczne do projektowania i odbioru sieci cieptowniczych stanowigcych
wiasnos¢ EPEC.

- Wizja lokalna w terenie

— Poradnik techniczny LOGSTOR Polska Sp. z 0.0.

— Poradnik montazu i eksploatacji LOGSTOR Polska Sp. z 0.0. wer. 2016.11

— Norma PN-EN 13941 ,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z
systemu rur preizolowanych zespolonych”.

2. Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcej sieci kanatowj na
preizolowang z zastosowaniem systemu rur preizolowanych LOGSTOR Polska
wraz z odcinkami z odcinkami przytgczy. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje
odcinek sieci Dn150 od pkt. WSP35/1 do komory cieptowniczej KW-35/10 wraz z
odcinkami przytgczy. W zestawieniu materiatowym uwzgledniono odcinek
wykonanej w 2017 r. sieci cieptowniczej od WSP35/1 do komory KW-35/2.
Przebudowe nalezy wykonywa¢ od pkt. 2 wg. dotgczonego schematu
montazowego.

3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Prace i oddziatywanie zwigzane z wykonaniem przytgcza cieptowniczego sg
ograniczone do dziatki o nr 11/9, 11/1, 10/3, 6, 21, 28, 7/1, 68, 24/3, 20/43 obreb
23.

4. Opis projektowanych rozwi gzan.

Projektowana jest przebudowa istniejgcej sieci kanatowej na sie¢ preizolowana.
Trasa sieci nie ulega zmianie za wyjgtkiem odcinka pomiedzy puntami 15-18 i 17-
24. Nalezy odkry¢ ptyty pokrywowe kanatow, zdemontowac izolacje termiczng rur,
rurociggi punkty state w komorach cieptowniczych i kanalach oraz armature
odcinajacg. Zdemontowane materiaty stalowe przekazac¢ przekaza¢ EPEC lub po
uzgodnieniu z wiascicielem przekazaé na ziom. Sciany kanatébw w obszarze
potgczen mufowych zdemontowaé na dtugosci conajmnmiej 1 m od osi potgczenia.
Sciany kanatbw zdemontowaé réwniez na zalamaniach sieci cieptowniczej i
odgatezieniach na dlugosciach kompensacyjnych. Zdemontowac stropy i $ciany
komér do wysokosci przewidzianej podsypki piaskowej. Nalezy zdemontowaé
komore KW-35/2, KW-35/3, KW-35/4, KW-35/5, KW35/7, KW-35/9, KW-35/10, KW-
35/10/1. Pozostawiona konstrukcja komor i kanatow nie moze znajdowac sie blizej
niz 15 cm od ptaszcza rury preizolowanej. Nalezy réwniez usung¢ podpory slizgowe
w kanatach. Zastosowano system preizolowany LOGSTOR. Do potgczenia
rurociggbw Dnl150 i Dnl00 przewidzano zastosowanie muf zgrzewanych
elektrooporowo. Na tych srednicach zastosowano kolana preizolowane. Na sieci
cieptowniczej] Dn80 zasosowano mufy termokurczliwe typu SXWP oraz mufy
kolanowe SXBWP. W najnizszym pkt. sieci nalezy wykonaé odwodnienie.
Konstrukcje komory odwadniajgcej nalezy zachowac¢ (komora KW-35/6). Okna
komory nalezy zamurowac. Przejscia rur uszczelni¢ piersécieniami gumowymi oraz
uzupetni¢ izolacje przeciwwilgociowg $cian komory. W celu odpowietrzania

str. 2



rurociggéw, przewidziano zamontowanie zaworu odcinajgcego preizolowanego z
odpowietrzeniem. Zawor nalezy zabudowac w studzience z kregéw betonowych.
Odgatezienia wykona¢ z zastosowaniem muf odgatezieniowych typu SXTWP.
Zawory odcinajgce preizolowane na sieci gtébwnej i odgatezieniach zabudowac¢ w
rurach trzonowych PVC 160 zakonczonych skrzynkami zeliwnymi do zasuw.

W komorze KW-35/10/2 zamurowaé¢ okno wejsciowe rur sieci kanatowej. Przejscie
przez sciane komory rur preizolowanych wykona¢ z zastosowaniem pierscieni
gumowych, uzupemi¢ izolacje sciany komory. Analogicznie wykonac¢ przebudowe
komory KW-35/11.

Zastosowano system samokompensacyjny oraz ograniczono maksymalng warto$é
naprezen na odcinkach prostych poprzez zastosowanie kompensatorow
jednorazowych. Kompensatory zastosowano wylgcznie na rurociggu zasilajgcym.
Rurocigg zasilajgcy z kompensatorami nalezy owing¢ folig PE na dtugosci
wskazanej na schemacie montazowym. Szacowana temperatura przy ktorej bedzie
mozna zespawaé kompensatory wynosi 75 °C.

Pod jezdnig ul. Lotniczej na odcinku pomiedzy pkt. 24 i 25 planowane jest
wykorzystanie rurociggéw przewodowych sieci kanatowej jako rur ostonowych.
Pozwoli to na utrzymaniu ruchu drogowego po jezdni ul. Lotniczej. Kanat
cieptowniczy nalezy zamurowac¢ a wyloty rur ostonowych uszczelni¢ niskoprezng
piankg PUR.

5. Roboty ziemne.

Wykopy ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi na profilu trasy
sieci cieplnej.

Rury uktada¢ w wykopie o minimalnych wymiarach podanych w poradniku
technicznym producenta systemu. W przypadku zachowania kanatéw nalezy
zastosowac sie do wytycznych podanych w pkt. 4 opisu.

Na zatamaniach trasy i odgatezieniach wykona¢ poszerzenia wykopu.
Wspotczynnik zageszczenia dla podsypki i zasypki piaskowej (zgodnie z PN-74/B-
04452) nalezy przyja¢ max:

- 0,95 dla prostych odcinkéw rurociggu

— 0,80 dla stref kompensaciji (kolana preizolowane).

Pozostalg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym bez gliny mutu i kamieni.
Wspotczynnik zageszczenia dla zasypki finalnej nie powinien by¢é mniejszy niz jak
dla zasypki piaskowej na prostych odcinkach rurociggu.

Nadmiar ziemi nalezy wywiesc, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6. Prace instalacyjne — spawanie rur stalowych.

Rury stalowe nalezy tgczy¢ ze sobg wytgcznie za pomocg spawania elektrycznego.
Minimalna klasa wadliwos$ci spoin nie moze byc¢ nizsza niz B wg PN-EN 25817, PN-
EN 26520.

W przypadku spawania recznego, zalecane elektrody do spawania to ER 346.

7. Proba ci $nieniowa i ptukanie uroci agow.

Wykona¢ wodng probe szczelnosci przy cisnieniu 2,4 MPa zgodnie z PN-92/M-
34031. Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej nalezy wykonac¢ ptukanie sieci.
Wskaznikim czystosci rur jest czystos¢ wody poptucznej. Dopuszcza sie
odstgpienie lub wykonanie innej metody weryfikacji szczelnosci potaczeh na
wniosek wykonawcy po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

8. System alarmowy

Zastosowano instalacje alarmowg impulsowg typu LOGSTOR. Instalacje alarmowg
nalezy wykona¢ zgodnie z dotgczonym schematem. W miejscu potgczenia
istniejgcej sieci cieptowniczej preizolowanej i sieci wykonywanej, nalezy
wyprowadzi¢ kable instalacji alarmowej do stupka kablowego. Przewidzano montaz
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przyrzadu stacjonarnego w wezle cieptowniczym EUH-E. Przyrzad potaczyc
kablami doziemnymi z drutami alarmowymi na rurociggach preozolowanych.

9. Odwodnienia i odpowietrzenia

Przewidziano montaz odpowietrzenia w studzience zaworowej na Sieci
cieptowniczej Dn80. Odwodnienie nalezy zamontowac¢ na sieci Dn150 w komorze
KW-35/6.

10. Uwagi ko acowe.

Prace podlegajgce odbiorom czesciowym:

- Wykopy,

- Prace spawalnicze,

- Montaz muf,

— Czyszczenie rurociggow i proba cisnieniowa (w przypadku jej
wykonywania) — patrz kpt. 7 opisu,

— Uruchomienie systemu alarmowego,

Wyniki wymienionych odbiorow nalezy potwierdzi¢ za pomocg protokotow i

wpisac do ksigzki budowy.

Montaz sieci nalezy wykona¢ zgodnie z ,Poradnikiem montazu i eksploatacji” wer.

2016.11 LOGSTOR Polska Sp. z o.0.
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11. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik robét zobowigzany jest do
opracowania planu BiOZ, ktory nalezy przestrzegac przy wykonywaniu prac zwigzanych
z wykonaniem sieci cieplnych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi

Normami Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majgce na

wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na

podstawie Prawa Budowlanego.

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaci
poszczegoblnych obiektow

Kolejnos¢ i zakres robat:

- Wykonanie wykopow wraz z ich zabezpieczeniem

— Wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem

— Ulozenie rurociggoéw i wykonanie obsypki

— Montaz armatury

- Proba szczelnosci sieci

— Zasypanie gruntem rodzimym i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce

Na trasie projektowanej sieci cieptowniczej nie wystepujg obiekty ktore podlegajg

adaptacji lub rozbiorce.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci cieplnej bedg prowadzone w terenie

niezabudowanym. Jedynym elementem zagospodarowania dzialek stwarzajgcym

zagrozenie jest wystepujgce uzbrojenie podziemne a w szczegdélnosci sieci
elektroenergetyczne.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci cieplnej bedg prowadzone w wykopach.

Najwigksze zagrozenie moze wystgpiC w miejscu skrzyzowania z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym. Wystepuje zagrozenie wpadniecia do wykopow lub porazenia

pradem.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do

rodzaju zagrozen. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg.

6. Wskazania dotyczgce prowadzenia instruktazu BHP  pracownikow przed
przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przejs¢ szkolenie stanowiskowe z

zakresu BHP z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

koniecznoéci stosowania s$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

7. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych zagrozeniom

7.1. Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

— Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w ubranie robocze,
buty ochronne, kaski ochronne i pasy bezpieczenstwa.

— Odziez robocza montazystow powinna skladaé sie z jednoczesciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego
i niekrepujgcego ruchow.
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7.2.

W czasie prowadzenia robot w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowsa.

Wszelkie maszyny budowlane mogag obstugiwaé wylgcznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia .

Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

Przebywanie 0s6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

Nalezy scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzagdzen podanych w ich instrukcjach
obstugi.

Zasady BHP roboét

Personel techniczny, czionkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggéw.

Przed rozpoczeciem robdét montazowych nalezy wyznaczy¢é i wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj.: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika robét bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ wykonane roboty w stosunku do istniejgcej sieci i sposobu
wykonania tych robot.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob trzecich przy
tych robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zabezpieczone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
powinno odbywac sie recznie.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy przykry¢é, co uniemozliwi
wpadniecie do wykopu.

Wykopy o pionowych scianach bez umocnien mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m w gruntach zwartych.

Wykopy bez umocnieh o glebokosci wiekszej niz 1 m (nie wiekszej niz 2 m)
mozna wykonywac¢ gdy pozwalajg na to warunki gruntowe.

Jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg od 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac
zejscie do wykopu.

Nalezy sprawdzac¢ stan obudowy lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem robdét.

W godzinach wieczornych nalezy stosowac¢ oswietlenie zapewniajgce petng
widoczno$é.

Prowadzone roboty nie wymagajg zapewnienia drog ewakuacyjnych.
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Przebudowa sieci cieptowniczej na preizolowang ul. Lotnicza na odcinku od
WSP 35/1 do komory KW-35-10 EUH-E.
(z uwzglednieniem wykonanego w 2017r.odcinka WSP 35/1 do komory KW-35/2)

Elementy system preizolowanego z alarmem impulsowym wysokorezystancyjnym
LOGSTOR

Lp INDEX. SAP NR Nazwa czesci llos¢
1 2504 20000060106641 60,3/125 Rura preizolowana 6m 1
2 5120 20000026112641 26,9/ 90 Rura preizolowana 12m 1
3 5122 20000042112641 42,4/110 Rura preizolowana 12m 1
4 5124 20000060112641 60,3/125 Rura preizolowana 12m 1
5 5125 20000076112641 76,1/140 Rura preizolowana 12m 1
6 5126 20000088112641 88,9/160 Rura preizolowana 12m 6
7 5127 20000114112641 114,3/200 Rura preizolowana 12m 12
8 5129 20000168112641 168,3/250 Rura preizolowana 12m 45
9 4504 20000060106651 60,3/140 Rura preizolowana 6m plus 1
10 4122 20000042112651 42,4/125 Rura preizolowana 12m plus 1
11 4127 20000114112651 114,3/225 Rura preizolowana 12m plus 12
12 | 20000168012651 | 20000168112651 168,3/280 Rura preizolowana 12m plus 45
13 20077SXWP__ | 50310090000001 90 SXWP mufa D90 L=650 4
14 20078SXWP | 50310110000000 110 SXWP mufa D110 L=650 2
15 20079SXWP | 50310125000000 125 SXWP mufa D125 L=650 7
16 20080SXwWP | 50310140000000 140 SXWP mufa D140 L=650 12
17 20081SXwWP | 50310160000000 160 SXWP mufa D160 L=650 4
18 20084SXwWP | 50310225000000 225 SXWP mufa D225 L=650 2
19 8806 56100200001000 140-200 Mufa zgrzewana 15
20 8807 56100225001000 225 Mufa zgrzewana 15
21 8808 56100250001000 250 Mufa zgrzewana 53
22 8809 56100280001000 280 Mufa zgrzewana 50
23 8859 56100280020000 280 Mufa zgrzewana dla komp. E 3
24 48040 56060225150011 Mostek mufy zgrzewanej 118
25 48042 56060225150013 Mostek mufy zgrzewanej 3
26 35227 56060090200011 Mostek mufy zgrzewanej 15
27 7660 00060168032000 168,3 Kompensator typu E 3
28 90SXBWP 50330090000000 90 SXBWP mufa kolanowa D90 2
29 110SXBWP | 50330110000000 110 SXBWP mufa kolanowa D110 1
30 125SXBWP | 50330125000000 125 SXBWP mufa kolanowa D125 10
31 140SXBWP | 50330140000000 140 SXBWP mufa kolanowa D140 5
32 160SXBWP | 50330160000000 160 SXBWP mufa kolanowa D160 10
Kolanko stalowe dla SXB (220mm)
33 2810SXB 52520026000123 26 d2690° 2
Kolanko stalowe dla SXB (220mm)
34 2812SXB 52520042000123 42 d4290° 1
Kolanko stalowe dla SXB (220mm)
35 2814SXB 52520060000123 60 d 60 90° 9
Kolanko stalowe dla SXB (220mm)
36 2815SXB 52520076000123 76 d 76 90° 4
Kolanko stalowe dla SXB (220mm)
37 2816SXB 52520088000123 88 d 88 90° 10
Kolanko stalowe dla SXB (220mm)
38 2812SXBp 52520042000123 42 d 42 90°plus 1
Kolanko stalowe dla SXB (220mm)
39 2814SXBp 52520060000123 60 d 60 90°plus 1
40 7688 25000114010641 114,3/200 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. 1
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L=1,0m

Kolano prefabrykowane plus 2,5D

41 | 25000114012651 | 25000114015651 114,3/225 90st. 1,0x1,5m

SXT-WP-Korpus odgatezienia 250/
42 25090SXTWP | 52100250004903 250/90 90 -140 New

SXT-WP-Korpus odgatezienia 250/
43 250110SXTWP | 52100250004903 250/110 90 -140 New

SXT-WP-Korpus odgatezienia 250/
44 250125SXTWP | 52100250004903 250/125 90 -140 New

SXT-WP-Korpus odgatezienia 250/
45 250140SXTWP | 52100250004903 250/140 90 -140 New

SXT-WP-Korpus odgatezienia
46 250160SXTWP | 52100250007903 250/160 250/160 -200 New

SXT-WP-Korpus odgatezienia 280/
47 280110SXTWP | 52100280004903 280/110 90 -140 New

SXT-WP-Korpus odgatezienia 280/
48 280125SXTWP | 52100280004903 280/125 90 -140 New

SXT-WP-Korpus odgatezienia 280/
49 280140SXTWP | 52100280004903 280/140 90 -140 New

SXT-WP-Korpus odgatezienia
50 280160SXTWP | 52100280007903 280/160 280/160 -200 New

SXT-WP-Tuleja ostony odgalezienia
51 25090SXTOWP | 52110090004903 250/90 @66-90/140-160,200-315

SXT-WP-Tuleja ostony odgalezienia
52 | 250110SXTOWP |52110125012903 250/110 2110-125/140-160,200-315 - N

SXT-WP-Tuleja ostony odgalezienia
53 [ 250125SXTOWP |52110125012903 250/125 ©110-125/140-160,200-315 - N

SXT-WP-Tuleja ostony odgalezienia
54 | 250140SXTOWP | 52110140030903 250 /140 ©125-140/ 140-160,200-315 New

SXT-WP-Tuleja ostony odgalezienia
55 | 250160SXTOWP | 52110160041903 250/160 ©140-160/200-315 New

SXT-WP-Tuleja ostony odgalezienia
56 | 280110SXTOWP |52110125012903 280/110 2110-125/140-160,200-315 - N

SXT-WP-Tuleja ostony odgalezienia
57 [280125SXTOWP |52110125012903 280/125 2110-125/140-160,200-315 - N

SXT-WP-Tuleja ostony odgalezienia
58 |280140SXTOWP |52110160041903 280/140 2140-160/200-315 New

SXT-WP-Tuleja ostony odgalezienia
59 [280160SXTOWP |52110160041903 280/160 ©2140-160/200-315 New

Odgatezienie stalowe SXT d 26 45°
60 1300SXT 52510026010991 26 s1 220

Odgatezienie stalowe SXT d 42 45°
61 1302SXT 52510042010991 42 s1 220

Odgatezienie stalowe SXT d 60 45°
62 1304SXT 52510060010991 60 s1 220

Odgatezienie stalowe SXT d 76 45°
63 1305SXT 52510076010991 76 s1 220

Odgalezienie stalowe SXT d 88 45°
64 1306SXT 52510088010991 88 sl 220

Odgalezienie stalowe SXT d 26 45°
65 1400SXT 52510026010992 26 s2 220

Odgalezienie stalowe SXT d 48 45°
66 1403SXT 52510048010923 48 s2+3 220

Odgalezienie stalowe SXT d 60 45°
67 1404SXT 52510060010923 60 s2+3 220

Odgalezienie stalowe SXT d 76 45°
68 1405SXT 52510076010992 76 s2 220

Odgatezienie stalowe SXT d 42 90°
69 6122SXTp 52510042020923 42 s2+3 220

Odgatezienie stalowe SXT d 60 90°
70 6124SXTp 52510060020923 60 s2+3 220

Odgatezienie stalowe SXT d 76 90°
71 6125SXTp 52510076020992 76 s2 220
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72 8101 07000000108101 Pianka nr 1 4
Odgalezienie prefabr. proste
73 TP15032 34130168003641 168,3-42,4 L=1,2m; H=0,6m 1
Odgalezienie prefabr. proste PLUS
74 34130168003661 168,3-42,4 L=1,2m; H=0,6m 1
75 8103 07000000108103 Pianka nr 3 7
76 8104 07000000108104 Pianka nr 4 12
77 8105 07000000108105 Pianka nr 5 18
78 8106 07000000108106 Pianka nr 6 30
79 8107 07000000108107 Pianka nr 7 11
80 8108 07000000108108 Pianka nr 8 70
81 8109 07000000108109 Pianka nr 9 52
82 8110 07000000108110 Pianka nr 10 7
83 8111 07000000108111 Pianka nr 11 12
Zawor odcinajacy prefabrykowany;
84 7564 42000060001641 60,3/125 L=1,5m 6
Zawor odcinajacy prefabrykowany;
85 7565 42000076001641 76,1/140 L=1,5m 2
Zawor odcinajacy prefabrykowany;
86 7566 42000088001641 88,9/160 L=1,5m 2
Zawor odcinajacy prefabrykowany;
87 7568 42000114001641 114,3/200 L=1,5m 1
Zawor odc. pref. z poj.
88 7596 42200088001641 88,9/160 odwodn./odpow.; L=1,5m 2
Zawor odcinajgcy prefabrykowany
89 4564 42000060001651 60,3/140 plus; L=1,5m 2
Zawor odcinajgcy prefabrykowany
90 4568 42000114001651 114,3/225 plus; L=1,5m 1
91 [49030139001641 | 49030139002641 139,7- 76,1 Redukcja prefabrykowana; L=1m 2
92 1361 58000110000000 110 Pierscien uszczelniajgcy 2
93 1362 58000125000000 125 Pierscien uszczelniajgcy 3
94 1363 58000140000000 140 Pierscien uszczelniajgcy 1
95 1364 58000160000000 160 Pierscien uszczelniajgcy 2
96 1366 58000200000000 200 Pierscien uszczelniajacy 1
97 2366 58000225000000 225 Pierscien uszczelniajacy 1
98 1827 56002200000000 26,9-42,4/110 Koncowka termokurczliwa 2
99 1828 56002300000000 | 42,4-48,3/110-140 Koncdwka termokurczliwa 2
100 1829 56002400000000 60,3-76,1/125-140 Koncéwka termokurczliwa 2
101 1830 56002500000000 76,1-88,9/160-180 Koncéwka termokurczliwa 2
102 1831 56002600000000 88,9-114,3/200 Koncéwka termokurczliwa 1
103 | 56002630000000 | 56002630000000 114-139/225 Koncéwka termokurczliwa 1
104 800209 54260168011032 168,3- 26,9 Nakfadka wzmacniajaca 4
105 800249 54260168011035 168,3- 42,4 Nakiladka wzmacniajgca 2
106 800269 54260168011035 168,3- 48,3 Nakfadka wzmacniajaca 2
107 800289 54260168011037 168,3- 60,3 Nakiladka wzmacniajgca 8
108 800309 54260168011037 168,3- 76,1 Nakfadka wzmacniajaca 5
109 800329 54260168011038 168,3- 88,9 Nakfadka wzmacniajaca 2
110 8019 90000100036010 Tasma smarna 1
111 1606 71500050005000 Tasma ostrzegawcza (500m) 4
Przylgcze kablowe w pokrywie
112 | 90000000024000 | 90000000024000 koncowej 4
113 |80000000005047 | 80000000005047 Potgczenie kabla w zigczu mufowym 6
koszulki izolacyjne czerwone i
114 |80100000018008 | 80100000018008 niebieskie 25+25szt 2
115 6602 80000000026002 Tasma papierowa 50,0m 9
116 6603 80000000002044 tgcznik zaciskowy (100szt) 7
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117 6608 80000000003033 Lut (500gr) 5
118 6609 80000000003038 Pasta lutownicza (175gr) 3
119 6610 81000000002003 Drut miedziany 25m 2
120 6639 12200000003006 Podtrzymka drutu (50szt) 28

Uwaga: mozna zastosowac¢ przewdd wielozytowy dostarczany przez LOGSTOR w
komplecie z podigczeniem kabla w ztgczu mufowym pod warunkiem umieszczenia go w

peszlu doziemnym.

Zawor kulowy do wspawania

121 42,4 PN40/25 BROEN DZT 4

122 160 Rura trzonowa PVC 1m 14

123 Skrzynka zeliwna do zasuw 14
Rura ostonowa PIPE LIFE PRAGMA

124 Dn400 70 m

Uwaga: zestawienie elementow studzienki zaworowej z odpowietrzeniem zanjduje sie na
rysunku nr 4.

Stupek kablowy SR-P

125 z zamknieciem na klucz 1
Puszka elektryczna hermetyczna

126 8 zac. 5

127 Przewdd doziemny YKY3x1,520 60m

128 Przewéd YDY3x1,5Z20 4m

129 Przyrzad stacjonarny Control NP4 1

130 Modut telemetryczny Control BC100 1
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