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Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

ZALACZNIK NR 5

Umowa Nr ..............

zawartawdniu ........................ 20__r. w Elblggu pomiadzy

Elblaskim Przedsiebiorstwern Energetyki Cieplne]" Spdlka z o. o. ul. Fabryczna 3, reprezentowana przez
, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Olsziynie,

VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000127954, REGON:

170070454, NIP: 578-000-26-19, kapitat zakladowy: 16.594.500,00 zt

2wang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

d
ciereree. 2 siedzibg w
wplsana do Krajcuwego Rejestru Sa_dowegc: pmwadzunego przez Sad Rejonowy w . deevesin .. W ydziat

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o, NIF‘ cmiaieinnny REGON
. .. reprezentowana przez:
zwanym w dalszej czesc um-cﬁr;ry; Wykonawcq {Inzynierem, Inzynierem Kontraktu, 1K),
0 nastepujgce] tredei
§ 1. Zakres umowy

1. W wyniku postepowania Nr rej. . Zamawiajacy zleca, a Wykonawca (Inzynier) przyimuje do
realizac]i zamdwienie polegajgce na:

Petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. ,Modernizacja sieci cieptowniczych
w Elblagu”, zwanego dalej ,,Projektem”, dla wykonania nastepujacych inwestycji:

do realizacji w 2020 roku:

Zadanie nr 2 - Siec kanatowa i napowietrzna od KP-14/A/1/ (al. Pitsudskiega), wzdiuz ul. Legiondw, do
KP-14A (ul. Niepodlegtosci),

Zadanie nr 3 - Siec napowietrzna i kanatowa Dn 250 od sieci preizolowane] przy budynku przy ul.
Krolewieckiej 130 (teren jednostki wojskowe]) do KP-14/A/1/ (ul. Pitsudskiego) wraz 2
siecig Dn BO/50 do budynkdéw przy ul. Moniuszki 44A 1 B oraz likwidacja wezla
grupowega przy ul. Krolewieckie] 142A,

Zadanie nr 7 - Siec kanatowa wzdtuz ul. Owocowej do budynku przy ul, Pionierskiej 7-11,

Zadanie nr 12 - Likwidacja stacji grupowe] SW - 27 {ul. Broniewskiego) wraz z budowa niezaleinych
preytaczy wysokoparametrowych i indywidualnych weztdw cieplnych,

Zadanie nr 13 - Likwidacja stacji grupowej SW-Zatorze (ul. Malborska) wraz z budowa niezaleinych
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preyiacey wysokoparametrowych i indywidualnych weztdw cieplnych,

Zadanie nr 14 - Likwidacja stacji grupowej SW-Zeglarska wraz z budowa niezaleinych praytacey
wysokoparametrowych i indywidualnych weztow cieplnych,

2. W ramach uslugi Inzyniera Kontrakiu swiadczona bedzie usluga inspektora nadzord budowlanego w
specjalnosci instalacyjne] sanitarnej, elekirycznej i konstrukcyjno-budowlane] oraz koordynacja prac
budowlanych zwigzanych z realizacjg Projektu,

3. Do ohowigzkow Inzyniera Kontraktu bedzie nalezalo rowniez przeprowadzenie procedury postepowania
przetargowego, celem wytonienia wykonawcow dla rabat budowlanych niezbednych do wykanania Projektu,
Zamawiajacy udzieli |K stosownego petnomocnictwa do przeprowadzenia postepowan przetargowych,
Przygotowanie | przeprowadzenie postepowan przetargowych na roboty budowlane musi byé zgodnie z
Wiytycznymi w  zakresie kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020 {wg
dokumentu aktualnego na dzien realizacji zamdwienia) oraz z obowigzujacy Instrukcjg udzielania zamawien
wspdlfinansowanych ze srodkdw Unii Europejskie] w Elblaskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0, w Elblagu”,

4. Zamawiajacy powota komisje przetargows, w sklad ktorej wejda co najmniej dwie osoby wskazane przez
Inzyniera Kontraktu, w tym specjalista ds. zamowien publicznych, oraz pracownicy Zamawiajacego. Inzynier
Kontraktu w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy przekaze Zamawiajgcemu do zaopiniowania peing
dokumentacje przetargows na wylonienie wykonawcow dla robot budowlanych niezbednych do wykonania
Projektu, w szczegolnosci opis przedmiotu zamdwienia, specyfikacje istotnych warunkow zamowienia,
warunki udzialu w postapowaniu, kryteria oceny ofert, wzory umdw | zatacznikow, dokument JEDZ, jeieli

postepowanie bedzie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamawien publicznych.

Zamawiajgcy w ciggu 10. dni moze przekazac swoje uwagi do przestane] dokumentacii. Wykonawca moze
odniesc sie do wniesionych uwag przez Zamawiajacego w ciggu 3. dni rcboczych, do kidrych Zamawiajacy
odniesie sie w ciggu kolejnych 3. dni roboczych. W przypadku dalszego istnienia rozbieznosci stanowisk w
zakresie tresci dokumentaci przetargowe] Wykonawea dokona stosownych modyfikac)i wedlug wskazan
Zamawiajacego.

5. Realizacja Projektu musi by¢ prowadzona przez Wykonawce (Inzyniera) zgodnie z przepisami i wymaogami
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 Dziatania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepta
i chtodu" oraz szczegdtowymi przepisami | wymogami obowigzujgcymi na terenie Rzeczpospolite] Polskie).
w tym okreslonymi przez Marodowy Fundusz Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodne.

6. Rozliczenie koncowe Projektu i wykonanie sprawozdania kofcowego winno byc wykonane zgodnie z
wymogami pracedury obowiazujgce) przy realizacj inwestycji realizowanych z dofinansowaniem Srodkdw
Unii Europejskie), o ktérych mowaw § 1. ust, 5107,

7. Projekt realizowany bedzie z dofinansowaniem $rodkéw pochodzacych z Funduszu Spajnesci w ramach |
osi priorytetowe] Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 Dziatanie 1.5 Efektywna dystrybucia ciepta i chtodu”.

§ 2. Terminy

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia umowy do dnia 31. grudnia 2020 r., z zastrzezeniem
ponizszych postanowien,
2. Inzynier Kontrakiu przyjmuje do wiadomosci terminy rozliczenia Projektu:
a} zadan przewidzianych do realizacji w 2020 r. — do 31.10.2020 r.,

b} kofcowego rozliczenia inwestycii (Projektu) za 2020 r. zgodnie z przepisami i wymogami Programu
Operacyinego Infrastruktura | Srodowisko 2014-2020 Dziatanie 1.5 .Efektywna dystrybucja ciepta i
chtodu" oraz szczegdtowymi przepisami | wymogami obowigzujgeymi na terenie Rzeczpospolite] Palskie],
w tym okreslonymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej —do 31.12.2020
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3.

4,

5.

Poszczegolne etapy realizacji postepowania przetargowego dla zadan na rok 2020 (nr: 2.371213.14), =z
zastrzeZeniem § 1 ust. 4, sg nastepujgce;

a. przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowe] wraz 2 niezbednymi opiniami
i uzgodnieniami Zamawiajgcego — w terminach, zgodnie 2 § 1 ust. 4;

b. ogloszenie postepowania — w terminie do 7. dni od dnia przygotowania dokumentacji
o ktdrej mowa w pkt. a.;

c. formufowanie odpowiedzina pytania wykonawcdw —w terminie do 3 dni od otrzymania pytania:
przygotowanie zmian do SIWZ — w terminie do 3 dni od dnia zaistnienia takiej potrzeby lub
wniosku Zamawiajgcego:

e. ocena ofert —w terminie do 3 dni od dnia tlozenia ofert;

f.  ocena dokumentdw zlozonych przez wykonawcow i przygotowanie ewentualnych wezwan do
wykonawcow - w terminie do 3 dni ed dnia zlozenia dokumentdw.

Zamawiajacy przewiduje termin wykonania robdt budowlanych dla zadarn wymienionych w pkt 2: do 31
patdziernika 2020,

Umowa wykonywana jest przez okres realizacji wyznaczony dla wykonawcow robot budowlanych, wraz z
czynnosciami odbiorowymi zakofhczonymi podpisaniem protokotu odbioru kofcowego | uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie (zaklada sie zakonczenie robét budowlanych zgodnie z ust. 4 ) araz w okresie
gwarancii i rekojmi na zrealizowane roboty budowlane zgodnie z umowami z wykonawcami robét. Inzynier
Kontraktu wykonuje swoje czynnosci takze w okresie usuwania wszystkich wad i usterek stwierdzonych w
trakcie odbioru koricowego robdt budowalnych w ramach realizacji przedmiotu umowy z wykonawecami robot
budowlanych oraz w okresie gwarancji i rekojmi na zrealizowane roboty budowlane, zgodnie z umowami z
wykonawcami robdt.

Zamawiajacy przewiduje moZliwost wprowadzenia aneksu, dotyczacego zmiany termindw przywotarmych w

niniejszym paragrafie w przypadku powstania przyczyn powodujacych koniecznos$é wydiuzenia terminéw
spowodowanych ustalaniem pomigdzy Stronami tresci dokumentacji przetargowsj, wyjasnieniem tresci
SIWZ, wprowadzeniem istotnych zmian do SIWZ, zlozeniem protestow lub odwotan przez wykonawcdw i
innych przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu. W zakresie zmiany zastosowanie ma procedura
okreslonaw § 9

§ 3. Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie Wykonawey (Inzyniera) za wykonywanie wszelkich czynnosci, bedacych przedmiotem

niniejszej Umowy, ma charakter ryczattowy | Wykonawcy (Inzynierowi) nie przystuguje wzrost
wynagrodzenia. Strony zgodnie postanawiaja wylqczyé zastosowanie art, 357(1) k.c. Zgodnie z oferta
Wykonawcey (Inzyniera), Strony ustalaja wynagrodzenie na kwote:
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Ma powyisze wynagrodzenie netto skiada sie:
a} przeprowadzenie postepowan przetargowych na roboty zwigzane z realizacja inwestycji na rok 2020
(zadania nr; 2,3,7,12,13.14):

ZA CENOBEE VAT i it o s o 2l

e J

b} zarzadzanie, kierowanie i peinienie funkcji Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji Projektu oraz w
okresie usuwania wad i usterek robét budowalnych, wraz z rozliczeniem Projektu oraz obsluga
okresu gwarancji i rekojmi wykonanych robat z w ramach zadania nr: 2,3,7,12.13,14:
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. Do kwot, o ktarych mowa w ust. 2, naliczony zostanie nalezny podatek VAT, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami na dzien wystawienia faktury.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszly realizacji przedmiotu Umowy, w tym
migdzy innymi: zatrudnienia personelu niezbednego do realizacji umowy, zorganizowania | wyposazenia
biura, koszty bieface dziakania, koszty obslugi nadzoru archeologicznego, koszty jednorazowe |
ubezpieczenie skutkdw dzialalnosci Wykonawey (InZyniera} oraz inne, niezbedne do prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy.

. Celem wyjasnienia wszelkich watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wydtuzenia terminu
realizac)i robdt budowlanych, okreslonego w harmonogramie realizacji Projektu, Inzynigrowi Kontraktu nie
przystuguje prawo do dodatkowego wynagrodzenia, O takim wydtuzeniu terminu Zamawiajgcy niezwlocznie
infarmuje In2yniera Kantraktu,

§ 4. Obowiazki Wykonawcy
. Obowiazki Wykonawcy (Inzyniera) ujste w § 4., dotycza petnienia funkcji InZzyniera Kontrakiu dla Projektu,

. Zorganizowanie i prowadzenie Biura Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu bedzie dysponowat Zespotem
do nadzorowania realizacji inwestycji {Projektu}). Okresla sie skiad Zespolu Inzyniera Kontrakiu:

1) Inspektor Wiodaey (Kierownik Zespotu) —

fmiq i nazaisko)
petniacy funkcje kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu, e-mail................ocoen, fr telefonu

KOmMOrKOWETD: . .o vevreiins e

2y Zespot do nadzorowania realizaci inwestyai (Projekiu);
a) Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych;

--oeero.. posiadajgey uprawnienia budowlane

limie | nazwiska)

do kigrowania robotami budowlanymi w specialnoscl oo, AT
UPrawmien . oo e | nr telefonu
komorkowego:. ...

b Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych:

weeeoo.., PDsiadajgey uprawniaenia budowlane

Lmie | nareiska]

do kierowania robotami budowlanymi w specialnosci ..o 1T
LPFamien:. ..o, B-MAI e nr telefanu
komorkowego:. ...

) Inspekior nadzaru specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii | urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych -
ciereeee., posiadajgey uprawnienia budowlane

Lrie i narwisko



do kierowania robotami budowlanymi w  specjalnosci ..., 0f

10/ = 1.7 /=T IO E-malli crasanensnarsng nr telefonu
komorkowedo: . .......ocoveeien
d) Inspektor nadzary w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;:

ivviennns posiadajgoy uprawnienia  budowlane

LHriE T naswisn)

do kierowania robotami budowlanymi w specialnoscl ..o e, TAT
uprawnief:. ... e-Mail i, nr telefonu
komdrkowego:................

) Specjalista ds. zamowien publicznych:

" pmie | ramalsg)
e-mail............o, nir telefonu komorkowego:. ..
Inzynier Kontraktu oswiadcza, 2e osoby, kidrymi bedzie sie on posfugiwac przy realizacji niniejszej umowy

posiadajg ubezpieczenie OC za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkci
techmicznych w budownictwie,

3. Do podstawowych obowigzkow w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawey (Inzyniera) nalezy m.in.:

1) przygotowanie | przeprowadzenie postepowan przetargowych na roboty budowlane, zgodnie z
Whtycznymi w zakresie kwaliflkowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spofecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020 (wg
dokumentu aktualnege na dzien realizacji zamdwienia), .Instrukcjg udziglania zamowien
wspotfinansowanych ze srodkdow Unii Europejskiej w Elblaskim Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplne;
Sp. z 0.0, w Elblagu”, oraz ustawa Prawo zamowien publicznych, w przypadku gdy zajdzie obowigzek
jgj stosowania, a w szczegolnosci:

a) w uzgodnieniu z Zamawiajacym przygotowanie wymagane] przepisami dokumentacji postepowania,
w tym opisu przedmioty zamowienia, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, warunkow
udziatu w postepowaniu, kryteriow oceny ofert, wzordw umdw, zatgcznikow, dokumentu JEDZ, jeieli
postgpowanie bedzie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Ostateczng, tresé wymienionych dokumentow | czynnosci z nimi zwigzane nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wnigsienia uwag do tresci dokumentaw | kidre
InZzynier Kontraktu zobowigzany jest uwzglednic,

b) Zamawiajgcy przy udziale Inzyniera Kontraktu przeprowadza postepowanie przetargowe na
wylonienie wykonawcy robot budowlanyeh, Inzynier Kontraktu przygotowuje propozycie odpowiedzi
na zadane pytania i wnioski dotyczace prowadzonego postepowania,

¢} siedziba wiasciwg do przesylania, otwarcia, przechowywania | oceny ofert jest siedziba
Zamawiajgcego,

d) Inzynier Kontrakiu wykonuje analize | formalnoprawne badanie i ocene ofert, sprawdzenie
otrzymanych ofert, przygotowuje korespondencie z wykonawcami w szczegdlnosci: propozycje
wezwan do zlozenia wyjasnien | uzupemien do tresci otrzymanych ofert. Ostateczng tresé
wymienionych dokumentdw i czynnosci z nimi zwigzane nalezy przed ich dokonaniem przedstawic
Zamawiajgcemu | z nim uzgodnic,

g) Inzynier Kontraktu przedstawia Zamawiajgcemu. w porozumieniu z jego stuzbami, do akceptaci
dokonany wybor najkorzystniejsze] oferty/ofert | przygotowuje umowe do podpisu | wenfikuje
prawidiowosc wniesionego zabezpieczenia,

f) w przypadku wniesienia odwotania, Inzynier kontrakiu przygotowuje odpowiedz i ma obowigzek
reprezentacji Zamawiajgcego przed organami odwotawczymi i kontrolnymi, w przypadku wniesienia

i



srodkéw ochrany prawne] w postepowaniu przetargowym na wylonienie wykonawcy rabot
budowlanych,

g) Inzynier Kontraktu zobowiazany jest, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 do ponownego
wykonania ww, czynnasci w przypadku koniecznosci powtdrzenia postepowania o udzielenie
zamowienia na roboty budowlane, w przypadku uniewaznienia pierwszego/poprzedniego
postepowania lub w przypadku koniecznosci dostosowania ww. dokumentdw do abowiazujgoych
prZepisow praws,

h} przygotowywanie | przekazywanie niezbednych zatgcznikdw, dokumenttw | opracowan w czasie
trwania Projektu do systemu SL 2014,

2) po zawarciu umowy z Zamawiajacym, IK zobowiazany jest do zapoznania sie@ z umowg o
dofinansowanie i realizowad je| zapisy;

3} Zamawiajgcy informuje, Ze posiada Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla
kazdego zadania, okredlonego w § 1 ust. 1, sporzadzone przez roZne pracownie projekiows. W celu
ujednolicenia warunkow wykonania i edbioru robot dla wykonawcow zobowiazuje sie IK do opracowania
jednolitego STWIOR, kidre bedzie miato zastosowanie dla wszystkich zadan,

4} opracowanie | wdroZenie systemu odbioru wykonywanych robdt z uwzglednieniem przekazania
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia  rozruchow  technologiczno-instalacyjnych,
dostarczenia kompletow swiadectw, atestow, instrukcfi obstugi urzadzen (o ile producent taka wydat}
oraz innych dokumentow odbioru;

5) opracowanie | wdroZenie systemu przephywu informacji pomigdzy uczestnikami procesu realizacii
Projektu; przedstowlenie Zomawigjgcemu do okceptocii, w terminie 10. dni od podpisonio
umowy, wzordw wszystkich dokumentdw majgoych byd w uiyciu w trokcie realizacii inwestyci;

B) ustanowienie nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarneg), konstrukeyjno-budowlane] i elekiryczngj,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi ocbowigzujacymi przepisami;

7} sprawowanie ciagte] kontroli | nadzoru imwestorskiego, finansowego i organizacyjnego nad catoscig
Projektu;

8} wyegzekwowane od Wykonawcow robot budowlanych zapewniania ciggte] ochrony budowy oraz
mignia;

9) koordynacja | wspotpraca w zakresie nadzoru autorskiego dia wszystkich zadan sktadajacych sie na
Projekt realizowany w 2020 roku;

10) zapewnienie obstugi nadzoru archeologicznego podczas realizag)i robdt budowlanych dla zakresu
Projektu, tam, gdzie bedzie to konieczne,

11} reprezentowanie Zamawiajgcego oraz przygotowanie dokumentow, pism, notatek. wystapien,
odpowiedzi prasawych itp. zwigzanych z realizacja Projekiu, po akceptacji Zamawiajacego;

12) kontrolowanie w sposob ciggly jakosci wykonywanyeh rebot oraz wbhudowywanych materiatow, zgodnie
z podpisanymi umowami na roboty budowlane z wykonawcami, wymaganiami specyfikacji
technicznych, dekumentacji projektowe] oraz praktyka inzynierska, biezace archiwizowanie wszelkich
atestow, deklaracji, certyfikatdw jakosci itp., kontroli sposobu skiadowania | przechowywania
materiatdw, nadzorowania badan materiatow | robdt wykonywanych przez wykonawcdw robdt
budowlanych, a w szczegolnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobow wadliwyeh i nie dopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

13} informowanie Zamawiajacego (w formie pisemnej) o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robdt, ktdre moga mied wplyw na wydluzenie okresu realizac)i procesu inwestycyinego lub
ewentualne zwiekszenie kosztow, podjecie odpowiednich dziatan naprawczych,
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14) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcow robot budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy,

15} organizowanie, co najmniej raz w tygodniu, w okresie prowadzenia prac budowlanych | przewodniczenie
naradom budowy oraz innym naradom technicznym, roboczym i koordynacyjnym, dotyczacym postepu
robdt oraz spraw technicznych w zaleznosci od potrzeb wynikajgeych z zakresu prac oraz na wniosek
wykonawcow robot budowlanych lub Zamawiajacego. Sporzadzanie protokotdw z tych narad i
przekazywania ich Zamawiajgcemu i wykonawcom robdt budowlanych w terminie do 3. dni od dnia
narady;

16) ccena | weryfikacja wszelkich wnioskow (wystapien), wnioskow materiatowych skltadanych przez
wykonawcow robot budowlanych oraz przedstawianie Zamawiajacemu rekomendacji odnoszacych sie
do tych wnioskow, w szczegdinosci w zakresie rzeczowym;

17) wyegzekwowanie od wykonawcow robdt budowlanych, harmonograméw realizacji poszozegdlnych
zadan wymienionych w § 1 ust. 1 i przedtozenie ich — wraz ze swoja oceng, - Zamawiajgcemu do
akceptacji w ciggu 10. dni od padpisania umdw z wykonawcami robot;

18} manitorowanie postgpu robot, poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania | zgodnossi
realizacji z harmonogramem robét pod katem identyfikacji | monitorowania jakichkolwiek zmian w
kolejnosei wykonywania prac, zaangaZzowania odpowiedniej fachowej sity robocze] | Srodkdw
techniczno-organizacyjnych, kontroli rozpoczecia, zaawansowania | zakohczenia wykonywania
poszeczegolnych robot | ostatecznego zakonczenia realizagji kolejnych etapow w zgodnosci z
harmonogramem rzeczowym oraz informowanie Zamawiajacego o wszelkich nigprawidiowosciach w
tym zakresie,

19} biezaca kontrola zgodnosci wykonania robdt z projektami budowlano-wykonawczymi w zakresie
wszystkich branz, z pozwoleniami, przepisami prawa. Polskimi Mormami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

20) wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robdt polecen pisemnych, wpisow do dziennika
budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prab lub badan, a takze
odkrywek,

21) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywolaé zagrozenie, badz
spowodowad niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacjg techniczna, umowa z Wykonawey lub
umowg o dofinansowanie;

22) ochrona interesow Zamawiajgcego pod katem uniknigcia ewentualnych roszczen odszkodowawczych
0s50b trzecich powstatych podezas lub w zwiazku z prowadzonymi robotami;

23) poswiadezanie w formie pisemnej usuniecia przez wykonawce robdt wad;

24) rozliczanie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiazania przed terminem, w tym
sparzgdzenie inwentaryzacji wykonanych robat;

25) rozpatrywanie | odpowiadanie na wszelkiego rodzaju skargi i roszczenia osob trzecich wywotanych
realizacjg Projektu, w uzgodnieniu z Zamawiajacym:

26} prowadzenie dokumentacii fotograficzne] istotnych elementdw budowy, szczegdlnie robot zanikajacych;

27) wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonych petnomocnictw, do podmiotaw
trzecich o uzyskanie decyzji administracyjnych, jezeli beda niezbedne przy realizacji Projekiu;

28) koordynacja harmonogramu realizacji robét przez poszczegolnych wykonawcow robot budowlanych
pod katem zapewnienia dostaw ciepta do odbiorcéw, w uzgodnieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi
Zamawiajgcego;

29) przygotowanie dokumentacji zwiazanej z ewentualnymi sporami;



30) scista wspotpraca z Kierownikiem Projekiu Zamawiajacego | dostarczanie wszystkich niezbednych,
zadanych przez niego dokumentdw:

31) weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zaptaty faktury wystawionych przez wykonawcdw robét;
32) dekonanie oceny wykonania robat w celu ich odbioru kodcowego i rozliczenia zapiaty;

33} przeprowadzenie czynnosci odbioru robat objetych umowami na roboty budowlane, a w szezegdlinosci:
+ przygotowanie materiatow {dokumentow) koniecznych do dokonania odbioru koncowego,
« skompletowanie dokumentacji powykonawcze],
« skomplatowanie dokumentdw zamontowanego wyposazZzenia | urzgdzen (karty gwarancyjne,

instrukcje uzytkowania, atesty),

¢ wystapienie do Zamawiajacego z wnioskiem o powotanie komisji odbioru kencowego. nastepnie
powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego | przeprowadzenie
procesu odbioru koncowego, wraz ze sporzadzeniem protokotu;

34) reprezentowanie Zamawiajgoego przy wykonaniu przewidzianych w ustawie Prawo budowlane dla
strony nazywane| Inwestorem obowigzkdw zwiazanych z catym procesem budeowlanym, w tym
przygotowanie dokumentdw do Inspektora nadzoru budowlanego, celerm uzyskania od niego zgody na
urytkowanie obiektu;

35) egzekwowanie od kierownika budowy/robdt sparzadzania protokotdw robdét zanikowych;

36) sporzadzenie raportéw miesiecznych | kohcowego dla roku 2020,

4, Obowigzki ogdine InZzyniera Kontrakiu:

a) utworzenie biura Inzyniera Konfrakiu, kidre bedzie zlokalizowane w Elblagu, kidre musi byc
przystosowane do prowadzenia narad budowy, a wiec byé wyposaZone w salg, w sprzet biurowy oraz
inne niezbedne narzedzia zapewniajgce przeprowadzanie narad. Biuro bedzie funkcjonowato w kazdym
dniu roboczym wykonawcow robdt budowlanych w godzinach 790-1590,

b} przedstawienie Zamawiajgcemu w ciagu 14. dni od daty zawarcia niniejszej umowy, kserokopii polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne| w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze] zwigzane]
z przedmiotem zamowienia, wraz z ogalnymi warunkami ubezpieczenia,

¢) przedstawianie Zamawiajacemu, bez oddzielnego wezwania, po kazdorazowym zawarciu nowej lub
odnowieniu polisy, o kiorej mowa w lit. b, w terminie nie przekraczajacym 7. dni od dnia wygasniecia
poprzednig) polisy,

d) przedstawianie Zamawiajacemu do wgladu oryginatow dowoddw zaplaty rat skiadki ubezpieczenia od
odpowiedzialnosel cywilng] z tytulu prowadzenia dziatalnosci gospodarcze] przez caly okras realizacji
przedmiotu zamowienia,

e] zapewnienie codzienne| dyspozycoyinosci nadzory na placach buddw poprzez obecnosé osab
uprawnionych do podejmowania decyzji;

f} Zamawiajacy dopuszcza, aby czlonkowie Zespolu Inzyniera Kontrakiu swiadczyli ushuge w terminach,
w ktorych - zgodnie z harmonogramami, rzeczywistym postepem prac lub biezgocymi potrzebami
Zamawiajaceqo - bedzie wymagana ich obecnosc na budowie z tym, ze Inspektor wiodacy lub inspektor
branzy sanitarnej powinien byé na budowie codziennie;

q)  wykonanie kancowego rozliczenia Projektu za rok 2020 | sprawozdania korncowego za 2020 r., zgodnie
z wymogami procedury obowigzujace| przy realizacji inwestycji (Projektu) z dofinansowaniem srodkow
z Unii Europejskiej, o ktdrym mowa w § T ust. 5i 7.
5. W ramach swiadczenia ushug Inzyniera Kontrakiu wymagane jest w calym okresie ocbhowigzywania umowy:

a) dotoZenie wszelkich staran w celu zapewnienia ciaglosci realizacji robdt budowlanych, wynikajgcyeh z
zawartych umow z wykonaweami robdt budowlanyeh:



b) przeciwdziatanie lub minimalizacja ryzyk zwigzanych z odpowiedzialnoscig prawna (w tym sankcjami o
charakterze finansowym) z tytutu naruszenia przy realizacji Projekiu obowigzujacego prawa;

o} prowadzenie w imieniu Zamawiajacego negocjac)i dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen, spordw
Zwigzanych z realizacjg umowy na robety budowlane w ramach Projektu,

6. InZzynier Kontraktu ma obowigzek realizowad wszystkie inne polecenia | zarzgdzenia Zamawiajacego. nie
wymienione powyzej, kiére beda niezbedne dla prawidtowe] realizacji Projektu i stuzyly zabezpieczeniu
interesow Zamawiajacego. Inzynier Kontraktu nie moze zwolnic ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek
obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajaoych z Projektu, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

7. Ma kazdym etapie realizacji Inzynier Kontraktu zapewni Zamawiajgcemu wszelka niezbedng pomoc w
zakresie zarzadzania Projektem,

8. Zakres ustug Wykonawcy w okresie gwarancii | rekojmi na roboty budowalne udzielonych przez
Wykonawes robodt budowlanych (nie diuzej jednak niz przez 60 miesigcy od dnia dokonania koncowego
odbioru robat budowlanych) obejmuje:

al sktadanie. na wezwanie organow kontrolnych, wyjasnied | odpowiedzi, co do prawidlowosc
sposobu prowadzenia pastepowan o udzielenie zamowien;

b) zapewnienie obstugi okresu gwarancyjnego wykonanych robot z tytutu gwaranci jakosci i rekojmi
na roboty zrealizowane przez wykonawcdw robot, w tym w szoczegdlnosci dokonywanie zgtoszen
wad i usterek przedmiotu umowy do wykonawcy robdt budowlanych, weryfikacja zgloszonych wad
i usterek, nadzdr nad przebiegiem procesu usuwania wad i usterek | wykonywanie innych czynnosci
zwiagzanych z uprawnieniami Zamawiajacego w okresie gwarancji | rekojmi udziglone] przes
wykonawce robot budowalnych, wtym w zakresie stosowania sankcji umownych wobec wykonawey
robdt budowalnych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkdw,

8. Do obowigzkow InZzyniera Kontrakiu nalezy przygotowanie dla Zamawiajacego nastepujacych raportdw:

1) Raport miesigczny - InZynier Kontraktu w ciggu 5. dni roboczych po zakonczeniu kazdego kolejnego
okresu 30 dni, w ktorym wykonywane byly roboty budowlane, przedioly Zamawiajacemu ,Raport
miesigezny” wyszezegdlniajacy wykonane przez Zespit Inzyniera prace oraz informujgce o postepie
robot, uzyskiwanym poziomie jakosci robdt, sprawach finansowych oraz wystepujgcych problemach w
realizacji umowy na robaty budewlane, Raport badzie zawierat:

a) opis postepu robdt w stosunku do przyjetego harmonogramu,

by opis powstatych problemaw | zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniacia,
c) protokoty z narad,

d} fotografie dokumentujace pastep robdt,

e) wykaz zmian w dokumentacji projektows),

fy wykaz wystapien wykonawcow robot budowlanych i sposdb ich rozpatrzenia.

2) Raport koncowy - po zakonczeniu robdt, dokonaniu odbioru kofcowego, Inzynier Kontraktu przedtazy
Zamawiajgcemu sprawdzony komplet dokumentacji powykonawcze], sporzadzone| przez wykonawcow
robot budowlanych. W ciggu 10. dni od daty podpisania odbioru koncowego dla ostatniege z zadan
inwvestycyjinych w danym roku Inzynier Kontraktu przediozy Zamawiajacemu Raport koncowy, ktory
bedzie zawieral:

a} rozliczenie finansowe zadania inwestycyjinego,
b) protokat odbioru koncowego,
c) opis przebiegu wykonania Projekiu i sprawozdanie z dziatalnodci Inzyniera Kontrakiu,

d} calg powykonawczg dokumentacje edbiorowa, zawierajgea co najmniej: sprawozdanie techniczne
koncowe, mape powykonawcza, wystapienia Wykonawcdw robdt budowlanych, instrukcje zmian,
wnioski InZyniera Kontraktu, dokumentacje techniczno-rozruchowsg na wbudowane urzadzenia,
aprobaty techniczne. atesty i deklaracje zgodnosci. swiadectwa jakosci, wyniki badan, projekt
powykonawezy, instrukcje uzytkowania;
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e) wszelkie uzyskane decyzje administracyjne, w szczegdinosci pozwolenie na uzytkowanie.

10. Strony zgodnie postanawiajg, ze prace Wykonawcy (InZzyniera) w okresie realizacji umdw o robaoty
budowlane beda podlegac nastepujacym odbiorom:

a) czesciowym odbiorom wykonanych ustug, ktdrych podstawe stanowié beda Raporty miesieczne, co
zostanie przez Strony potwierdzone protokolami odbioru czesciowego;

b} koncowemu odbiorowi usiugi, kiorego podstawe stanowic bedzie Raport koncowy, co zostanie
przez Strony pobwierdzone protokotern koncowego odbioru ustugi,

11. Projekty protokotdw odbioru, o kiérych mowa w ust. 10 powy2ej, sporzadzane bada przez Wykonawece na
podstawie Raportow miesigeznych albo Raportu kofcowego i przekazywane beda Zamawiajgcemu, wraz z
odpowiednim raportem. Zamawiajacy moze odmowic podpisania protokolu odbioru, jezeli powezmie
watpliwosci co do prawidtowego wykonywania, sposobu wykonywania lub jakodci ustug Swiadczonych przez
Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy jest uprawiony do wezwania Inzyniera Kontraktu do przedbozenia
dodatkowych dokumentow lub ztoZzenia wyjasnien. Podpisanie protokotow odbioru przez Zamawiajacego
nie bedzie w zadnym wypadku intepretowane jako zrzeczenie sig przez Zamawiajacego jakichkalwiek
roszczen w stosunku do InZyniera Kontraktu.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego
1. Kierownikiem Projekiu ze strony Zamawiajacego jest:

P = '
e-mail..........................,¢rtelefonu komorkowego: o

Zastepea Kierownika Projekiu ze strony Zamawiajacego jest:

p. = i
e-mail, .....ocooeriiiininnnno., N telefonu komorkowedgo:. ..oooooveeves e

2. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu nize) wymienione dokumenty:

a) projekty budowlano-wykonawcze, wraz z przedmiarami robot, kosztorysami inwestorskimi oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robat,

b) decyzie administracyjne pozwalajace na realizacie umowy na roboty budowlane, w tym decyzje o
pozwoleniu na budowe,

3. Zamawiajacy udzieli Inzynierowi Kantraktu wszelkich niezbednych petnomocnicte do realizacji obowigzkaw
wynikajgcych z przedmiotu umowy.

4. Do obowigzkdow Zamawiajgcego nalezy takze:

i) ogloszenie postepowan na wykonanie robot dla zadan okreslonych w §1 | zawarcie stosownych umow
po przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentdw pozwalajacych na ogloszenie postepowania;

il udziat jego przedstawicieli w organizowanych przez Wykonawce (Inzyniera) naradach i spotkaniach;

i} wspotpraca z Wykonawca (Inzynierem) w zakresie formutowania programu inwestycyjnego i wymagan
uzytkownika {Zamawiajgcego);

iv) zaopiniowanie harmonogramaw na roboty budowlane realizacji poszezegdlnyeh zadan wymienionych
w § 1 ust. 1. w ciggu 10. dni od daty przediozenia tych harmonagramaow;

v) zaptata faktur po ich sprawdzeniu | zatwierdzeniu przez Wykonawce (InZyniera) w terminach
wynikajacych z umow z poszczegolnymi wykonawcami robot budowlanych;

vi) zaptata naleznego wynagrodzenia za petnienie funkcji Wykonawcy {Inzyniera) zgodnie z § 6 ponize|;



Vil pokrywanie innych zasadnych kosztdw, jakie moga wystapic podezas procesu inwestycyjnego | okresu
gwarancyjnego, jak np. koszty postepowania sgdowego, zmiany i aktualizacje projektu budowlanego w
zwigzku ze zmiang przepisow itp.:

viii) udziat w odhiorach czesciowych i kafcowych,

§ 6. Platnosci

1. Faktura za przygotowanie | przeprowadzenie postepowan przetargowych okresionych w § 1. ust. 3 na robaty
budowlane zostanie wystawiona za przeprowadzenie postepowan przetargowych na roboly zwiazane z
realizacjq inwestycji na rok 2020 (zadania nr; {nr; 2,3,7,12,13,14)) - po zawarciu przez Zamawiajaceqo
umowy na realizacje zadan okreslonych w § 1 ust. 1. niniejszej umowy. Wartosé wyze] wymienionegj faktury
nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres uslugi, stanowigce] przedmiot niniejsze] umowy,
okreslonego w § 3 ust. 2 ust. a).

2. Faktury czesciowe za realizacjg zadan okreslonych w § 1 ust. 1. beda wystawiane w odstepach miesiecznych
w rownych transzach. Sumaryczna wartosé faktur czesciowych stanowic bedzie wartos¢ zgodna z § 2 ust.
2. lit. b), przy czym pierwsza faktura moze bydé wystawiona po 30. dniach od daty rozpoczecia rohdbt
budowlanych w ramach realizacji Projektu. llos¢ transz bedzie zgodna z iloscig miesiecy liczonych od
miesigca rozpoczecia robdt budowlanych w ramach realizacji Projektu do miesigca planowanege zgodnie z
trescia umowy o roboty budowlane zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca do kazdej faktury dotaczy
protokot cdbioru wykonanych ushug, o ktdrym mowa w § 4 ust, 10 lit. a) powyzej]. W przypadku wstrzymania
robot, wehodzacych w zakres danego zadania, proporcjonalnemu (4. w odniesieniu do waripsci robeat
budowlanych wynikajacych z umowy zawartej z wykonawea robot budowlanych) wstrzymaniu ulegnie czese
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, do czasu podjecia robat.

3. Zamawiajgcy bedzie regulowat faktury, o ktdrych mowa w ust. 112, w terminie 14. dni od daty ich otrzymania.
4. Za datg zaptaty przyjmuje sie date zlozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajacego.

5. Faktury bada wystawiane na;
Elblaskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z 0. ., 82-300 Elblgg ul. Fabryczna 3,
MIP: 5758-000-26-19.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na konto Wykonawey (Inzyniera) w ..o s
(o o | TP

§ 7. Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca na dzien zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% wartosci przedmiotu umowy brutto, ustalong] w § 3 ust. 1. ). kwota: ... (slownie
oot WETOPMIIE o o s s e . B0

a) 50% stanowi zabezpleczeme nalezytego wykanania umowy 1. Kwola:
(stownie:.. )2k | zostanie zwruﬁcone W terminle SD dnl pe knnc::rwg,fm
odhiorze usiugu o kt::-rym mowa w § 4 ust 1D lit. b} powyze),;

b) 50% stanowi zabezpieczenie roszczen z tytuty ustug swiadezonych w okresach gwarancji i rekojmi
udzlelmnych przez wykonawcow robdt budowlanych, tj. kwota: s
{stownie @i cveeneeo) ZHi Zostanie zwrécone w terminie 15. dni pl:n up+yW|e
ostatni ego z Gkresnw gwaranql albﬂ rakmml udzielonych przez wykonawcdw robdt budowlanych w
odniesieniu do ktoregokolwiek z zadan, o ktdrych mowa w § 1 ust. 1. jednak nie paznigj niz po 61
miesigcach od dnia dokonania kaficowego odbioru robdt budowlanych.

2. Wykonaweca moZe w trakcie obowiazywania umowy dowolnie zmienic forme zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na formy okreslone w rozdz. XVIII. pkt 2 SIWZ,

H"""\-u..
N\
=
j
=,



T

§ 8. Kary

Inzynier Kontrakiu zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a} w przypadku, gdy InZynier Kontrakiu dopuszcza sig opdzZnienia w wykenaniu przedmiotu umowy, w
terminach okreslonych w § 1 ust. 4, § 2§ § 4 ust, 3 ppkt. 17) ninigjsze] umowy oraz terminach
wynikajgcych z obowigzujacych przepisow prawa dia wykonania obowigzkow natozanych na Nadzar
Inwestorski lub Inwestora, zwigzanych z realizacia Projekiu — w wysokosci 1.000,00 ffeden tysiac)
ztotych brutto, za kazdy rozpoczety dzied opdinienia, jednak tgcznie nie wiece) niz 200.000.00
{dwisscie tysiscy) ztotych,

by za rozwiazanie lub odstapienie od umowy dokonane przez ktargkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktdre
odpowiada InZynier Kontraktu wwysokosci 100.000,00 {sto tysiecy) zlotych;

¢) w przypadku, nieusprawiedliwione] nieobecnosci na naradach, edbiorach i w innych akolicznosciach
wymagajgcych obecnosci osob lub osoby, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 ninigjsze] umowy - w
przypadkach wskazanych w niniejsze] umowie oraz terminach wynikajacych z obowigzujacych
przepisdw prawa natozonych na Nadzar Inwestorski lub Inwestora zwigzanych z realizacig inwestycji
— 1.000,00 {jaden tysigc) zlotych za kazda niechecnosd jednej osoby za kazdy przypadek naruszenia,
jednak tgcznie nie wiecej niz 200.000,00 [dwiescie tysiecy) ztotych,

d) za brak czynne] siedziby Inzyniera Kontraktu (na terenie miasta Elblaga) w kazdym dniu roboczym
wykonawcow robdt budowlanych — 1.000,00 {jeden tysiac) ztotych za kazdy dzien, jednak tacznie nie
wigee] niz 200.000,00 {dwiescie [ysiecy) zlotych;

e} za nieprzedtoZenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
potwierdzonego za zgodnosé z oryginatem odpisu umowy o podwykonawsbtwo lub jef zmiany,
wowysokosei 10.000,00 (dziesiec tysiecy) ztotych za kazdy nie przediozony do akceptacji projekt
umowy, lub jego zmiane, odpis umowy lub jege zmiane,

Zamawiajacy zaptaci Inzynierowi Kontraklu kary umowne za rozwiazanie umowy przez InZzyniera Kontraktu
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 80.000,00 (osiemdziesiat tysiecy) zlotych, za
wyjatkiem sytuacji ckreslonych w § 12 ust. 5.

Inzynier Konltraktu wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych mu

naleznosci.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytubu opéZnienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

staje sie wymagalne:

a) za plerwszy rozpoczety dzien opoZnienia - w tym dniu;

by za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku poniesienia szkody przewyZszajgce] kare umowna, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych,

§ 9. Postanowienia szczegotowe

Wykonawea ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnoéc za wyrzadzenie szkody w o wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnodci, ktdrych zakres obejmuje ninigjsza umowa.

Wykonawca moze Zadad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu nalezytego wykonania czesai
LMoy,
Zamawiajacy ma prawo rozwiazaé umowe ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania dla
Wykonawecy, jezeli Wykonawca;
a) nie podjat wykonywania obowiazkdw wynikajacych z ninigjszej umowy lub przerwat ich wykonywanie, a
przerwa ta trwata divzej niz 14, dni,
b) wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i - pomimao wezwania Zamawiajacego - nie nastapita
poprawa w wykonaniu tych obowigzkow,

c} nastapi znaczne pogorszenie sytuaci finansowe] Wykonawey, w szczegdinodcl, gdy kapitat wiasny
Wykonawcy osiagnie wartose ujemna w rozumieniu polskiego prawa o rachunkowosci;
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d} nie zabezpieczyt siedziby biura w Elblagu i obecnosci Zespotu Inzyniera Kontraktu w miejscu realizacii
Projektu,

e) wadliwego lub sprzecznego z umowa wykonywania przedmiaty umowy,

fl  Inzynier Kontraktu zleci czesé lub catosc prac objetych umowa podwykonawcom, bez wymagane] zgody
Zamawiajacego, albo nie zawrze w umowie z podwykonawca klauzuli zakazujace] dalszego
podwykonawstwa, jak rowniez w sytuacji, gdy do wykonywania niniejsze| umowy bedzie sie postugiwat
przedstawicielami nieposiadajacym odpowiednich uprawnien,

g) stwierdzenia, iz wady powstate z winy InZyniera Kontraktu uniemozliwiaja realizacje Projektu lub jego
czgsci zgodnie z postanowieniami umowy zawarte] z wykonawcami | zwigzane] z nig dokumentacja lub
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Projekiu zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposdb istotny
ograniczaja osiagniecie przez Projekt zamierzonych parametrow.

hy nie przedstawi do wgladu Zamawisjacego dowodu zaplaty sktadki ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilne] pomimo uphywu terminu 7 dni wskazanego w wezwaniu do przediozenia
dowodu zaptaty sktadki, zgodnie z rozdz. XIX pkt 3 SIWZ;

i} pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, o ktdrym mowa w rozdz. XIX pkt 5 SIWZ - nie dluzszego
niz 3 dni, nie przedstawi Zamawiajacemu kserokopii polisy wraz z agdlnymi warunkami ubezpieczenia,
Zoodnie 2 § 4 ust. 4 |it. b. ninigjsze] umawy,

j} pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, o ktérym mowa w rozdz, XIX pkt 5 SIWZ - nie diuzszego
niz 3 dni, nie przedstawi Zamawiajgcemu kserokopii nowej albo odnowionej polisy, zgodnie z § 4 ust. 4
lit. ©. niniejsze] umowy.
COswiadczenie o rozwiazaniu umowy powinno byé dokonane w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci.
Strony przewidujg mozliwosé dokonywania zmian w umowie.

Jezeli o zmiang postanowier umowy wnioskuje Inzynier Kontraktu, Inzynier Kontraktu powinien zlozyc

odpowiedni wniosek Zamawiajacemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejsciem w zycie takigj

zmiany, chyba Ze dotrzymanie tego wymogu nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn. Wniosek
powinien by nalezycie umotywowany, a Zzadanie zmiany uzasadnione podstawami wynikajgoymi z umowy.

Inzynier Kontrakiu zobowigzany jest do przedstawienia propozycji zmiany umaowy,

Istotna zmiana umowy moze nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

a) okreslonych w § & ust. 12 pkt b - d Instrukeji udzielania zamdwien wspoHinansowanych ze Srodkow
Unii Europejskiej w Elblaskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Elblagu,

b) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wphyw na realizacje ustugi
lub swiadczenia Stron;

¢} powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktdrych nie bedzie
mozna usunac w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci | doprecyzowanie
umowy w celu jednoznaczne] interpretacii jej postanowien przez Strony;

d) powstania obowigzkdw wynikajgacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktdrych Projekt lub
umowy beda finansowane:

g} koniecznosci skrocenia minimalnego czasu realizagji ushugi albo wydhuzenia maksymalnego czasu
realizac]i ustugl w nastgpstwie zmian czasu realizacji Projektu;

f)  koniecznosci skrdcenia minimalnego czasu realizacji uslugi w nastepstwie zawarcia umow z
wykaonawcami robét budowlanych na kratszy czas realizacji niz wymagany przez Zamawiajgcego; w
nastepstwie skrécenia minimalnego czasu realizacji ustugi odpowiednio ulega skroceniu maksymalny
czas realizacji ustugi;

g) koniecznosci wprowadzenia zmian innych niz zmiana czasu realizacji ustugi w nastepstwie zmian
wprowadzonych w Projekcie pomiedzy Zamawiajacym, a wykonawcami robat budowlanych:

h) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania umowy pomiedzy
Zamawiajacym a wykonawcami robét budowlanych przed ukonczeniem robdt budowlanych i
wynikajaca z tego faktu koniecznoscia dostosowania umowy na nadzér do zaistniate] sytuacji,

il ustawowe] zmiany wysokosci podatku VAT,
i) koniecznosci zmiany terminu realizacji Projektu z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
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k} zmiany danych dotyczacych Wykonawey, w tym zmiany numeru konta bankowego, zmiany lokalizacji
siedziby biura Wykonawcy. Niedopuszezalna jest zmiana podmiotu realizujacege przedmiotowe
zamowienie,

I} konieczneéci wykonania prac wynikajacych ze zlecen organdw administracji architektoniczno-
budowlane, nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich wlasciwosci,

m} zmiany w skiadzie Zespolu Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, zmiany Kierownika
Frojektu ze strony Zamawiajgcego, wymienionego w § 5 ust. 1 umowy, Zamawiajacy dopuszcza
Zmiany w skladzie Zespolu z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, da ktdrych naleza na przyklad:
choroba, zgon, porzucenie pracy, diugotrwata niezdolnosé do pracy, nienalezyte wykonywanie
obowigzkow, rozwigzanie umowy pomiedzy cztonkiem Zespolu a Wykonawca, Wykonawca dokona
zmiany w skladzie Zespotdw na osoby speiniajace co najmniej warunki okreslone wrozdz. V lit. C pkt.
3 SIWZ,

n)  koniecznosci zmiany terminu umowy z powodu:

- dziatania ,Sity WyZsze]", 1. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci, nie uwaza sie za czynnik
zakidcajgey wplyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji robét, ktdry przy sktadaniu ofert musi
byc brany pod uwage (wyjgtek stanowia przeszkody atmosferyezne o charakterze katastrof),

- wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, kidre beda niezbedne do prawidiowego zrealizowania
Frojektu, a ktarych nie mazna bylo przewidzied na etapie wykonywania projektow budowlanych oraz
kosztorysow ofertowych - np. polegajgqoych na  usunigciu/ominigciu  nie  zinwentaryzowanych
geodezyjnie przeszkdd podziemnych (ceglanych lub betonowych), nie zinwentaryzowanej lub blednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej (np. podanie nieprawidtowych rzednych wertykalnych lub
horyzontalnych infrastruktury podziemnej), w tym kanatow cieptowniczych, sieci wodociggowych,
kanalizacyjnyeh, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjmych, elementiw
archeologicznych 1 innych, koniecznosci wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projaktowych, wynikajacych z ograniczen technologicznych, koniecznosci usuniecia elementdw zieleni

- z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

n) wystapienia okolicznosci, powodujacych koniecznosé zrezygnowania przez Zamawiajgcego z realizacji
ktdregos z zadan wymienionych w § 1 ust. 1 umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych powyze], dopuszeczalna jest zmiana niniejsze] umaowy w

takim zakresie, w jakim okolicznosc powodujgca zmiang ma wphyw na prawa i obowigzki Stron wynikajgoe

2 umawy, wtym w szczegdlnoscl zmianie moze ulec wysokosE wynagrodzenia, termin jego ptatnosci, termin
wykonania umowy, obowiazki Inzyniera Kontraktu, zakres przedmiotowy umowy, sklad osohowy Zespotu

InZzyniera Kontraktu,

Istotne zmiany umaowy powinny byé poprzedzone negocjacjami stron prowadzonymi w dobre] wierze, w tym

w szczegolnosci w celu zawarcia porozumienia zmierzajacego do zakonczenia inwestycji, w ramach ktérych
nadzar petni Inzynier Kontraktu,
§10.
Prawa autorskie
W ramach wynagrodzenia Inzynier Kontraktu:

a) przenosina Zamawiajacego autorskie prawa majatkowes do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w
szczegolnosci takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia iinne dokumenty powstate przy realizacii umowy oraz
broszury, projekty graficzne, materialy redakeyjne, materialy filmowe, zdjecia, zwanych dalej utworami,

b) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerobek oraz na
rozparzadzanie tymi opracowaniami, wraz z przerobkami - {j. udziela Zamawiajgcemu praw zaleinych.

Mabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust.1, nastepuje:
a) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,
b} bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pal eksploatacji:

« uzytkowania utwordw na whasny uzytek | uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uiytek osob
trzecich w celach zwiazanych z realizacjg ninigjsze] umowy oraz zadan Zamawiajacego,
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¢ Utrwalenie utwordw na wszelkich rodzajach nosnikdw,

» zwielokrotnianie utwordw dowolng technika w dowoing] llodci na wszystkich rodzajach nosnikow
dastosowanych do te] formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu,

e wprowadzanie ubwordw do pamieci komputera na dowaolng| liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjinej, komputerowe|, w tym do internetu, wyswietlanie,
publiczne odbtwarzanie utworu,

s wypoZyczanie, najem lub wymiana nognikow, na ktdrych utwor utrwalono,

» wykorzystywanie catosci lub fragmentdw utwardw do celdw promocyinych i reklamy oraz w sparach
sadowych i sporach pozasadowych,

» wprowadzanie zmian, skratdw,

* publiczne udostgpnianie utwordw w taki sposéb, aby kazdy mogh miec do nich dostep w migjscu i w
czasie przez niego wybranym.

3. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utwordow Zamawiajacy nabywa wiasnoss
wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaly utrwalone. Inzynier Kontraktu wyraza zgode na
dokanywanie zmian i modyfikacji utworéw/dokumentow samodzielnie przez Zamawiajacego lub osoby
wskazane przez Zamawiajacego w zakresie ust.1 lit. b).

4. Nie poZniej niz w terminie miesiaca od zakohczenia realizacji Projektu lub po rozwigzaniu umowy, Inzynier
Kontraktu zobowiazany jest przekazac Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wytworzone przez InZyniera
Kontraktu w ramach realizacji umaowy. Inzynier Kontraktu mo2e zatrzymaé kopie dokumentéw, o kiérych
mowa wyZej, pod warunkiem, Ze nie bedzie ich uzywal do celdw nie zwiazanych z umaowa bez uprzednig
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. InZzynier Kontraktu jest zobowigzany nie publikowad artykutow dotyczacych umowy, powolywad sie na
umowe w trakcie swiadczenia Jakichkolwiek ustug innym osobom, oraz nie wyjawiac informacji uzyskanych
od Zamawiajacego, bez jego uprzednie] zgody wystawione] na pismie.

6. Inzynier Kontraktu zobowiazuje sig. Ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z pdin, zm.} i nie
naruszy praw majatkowych osab trzecich, a utwory przekaie Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob.

7. W wypadku skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek roszezen zwigzanych z
naruszeniem praw, w tym praw autorskich do utwordw, Inzynier Kontraktu zobowiazuje sie do catkowitego
Zaspokojenia roszezen tych osob oraz do zwolnienia Zamawiajgcego z obowiazku zaspokojenia roszezen
kierowanych przez te osoby frzecie, a takZe do pokrycia wszelkich kosztéw poniesionych przez
Zamawiajacego w zwiazku z tymi roszczeniami.

§ 11.

Udziat podwykonawcow
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza wykonywad umowe bez udziatu podwykonawcow.

§ 11. (alternatywa)
1. Whykonaweca oswiadcza, Ze zamierza powierzyt wykonanie czedcl przedmiotu umowy podwykonawecam,

2. W awiazku z ust. 1 Wykonawea zobowigzany jest do kazdorazowego przediozenia Zamawiajgcemnu projekiu
umaowy o podwykonawstwo oraz projektu aneksu do umowy przed ich zawarciem, oraz samej umowy iflub
aneksu w terminie 7. dni od dnia zawarcia, w celu weryfikacji, czy wskazane w nie] terminy zaptaty
wynagrodzenia nie sa diuzsze niz 30 dni.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, wraz z rozliczeniami, naleznego mu wynagrodzenia dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonaweom), Dowody zaptaty powinny
potwierdzac brak zaleghosci Wykonawey w  uregulowaniu  wszystkich wymaganych wynagrodzen
Fodwykonawcow wynikajacych z umdw o podwykonawstwo.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcom. W takim
preypadky wezwie Wykonawee do zgloszenia uwag, dotyczacych zasadnosci zaplaty wynagrodzenia
Fodwykanawey lub dalszym Podwykonawcom w terminie nie kratszym niz 7 dni.

Kwote wynagrodzenia zaptacona Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleinego
Wiykonaweoy.

Zasady dotyczace Podwykonawedw maja odpowiednie zastosowanie dla dalszych Podwykonawcow.
Whykonanie ustugi w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
ohowigzkdw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow, jak za whasne.

§12.

Postanowienia ogdlne
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostepnych informacji w trakcie
realizacji niniejszej umowy araz do nieudostepniania tych informacji osobom trzecim.
Wszelkie zmiany tresci ninigjszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wynikajgce z ninigjszej umowy prawa i obowigzki nie moga by przeniesione przez Wykonawee na rzecz
os0b trzecich bez zgody Zamawiajacego.
Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowiazan w imieniu Zamawiajgcego.
W razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umaowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapic od
umowy w terminie 30, dni od powziacia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawea
moze zadad wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Sporne sprawy wynikie z niniejsze] umowy Strony umowy beda staraly sie rozwiazad polubownie.
W przypadkach nierozstrzygnigtych sprawy sporne rozstrzygat bedzie sad powszechny wlasciwy migjscowo
dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych ninigjsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego,
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego |
jeden dla Wykonawcy.

§ 13. Zalaczniki

Integralng czescia niniejsze] umowy sa wymienione ponizej zatgozniki, W przypadku sprzecznosci pomigdzy
postanowieniami umowy oraz zatgcznikdw, decydujace znaczenia ma umowa. Dla uniknigcia watpliwosci, w
przypadkach, w kidrych zatgezniki regulujg okreslone kwestie szerze| lub bardzie) szczegolowo niz dokument
umowy, W sposéh niesprzeczny z dokumentem umowy, stosuja sie zardowno postanowienia umowy, jak i
zatgoznikdw. W przypadku sprzecznosci pomiedzy trescig zatacznikow nalezy je interpretowac w nastepujace
kolejnosci:

SIWZ z zatgcznikami,
Oferta Wykonawey (Inzyniera),

WYKONAWCA (INZYNIER): ZAMAWIAJACY:
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