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Opis techniczny 
 

Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy sieci ciepłowniczej 
kanałowej na preizolowaną ul. Lotnicza na odcinku od WSP35/1 do komory  

KW-35/10 (EUH-E). 
 

1. Założenia do projektu.  
− Protokół założeń wstępnych do projektów na 2017r. 
− Karty Wymagań Technicznych EPEC. 
− Wytyczne do projektowania i odbioru sieci ciepłowniczych stanowiących 

własność EPEC. 
− Wizja lokalna w terenie 
− Poradnik techniczny LOGSTOR Polska Sp. z o.o. 
− Poradnik montażu i eksploatacji LOGSTOR Polska Sp. z o.o. wer. 2016.11 
− Norma  PN-EN 13941 „Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z 

systemu rur preizolowanych zespolonych”. 
 

2. Przedmiot i zakres projektu.  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejącej sieci kanałowj na 
preizolowaną z zastosowaniem systemu rur preizolowanych LOGSTOR Polska 
wraz z odcinkami z odcinkami przyłączy.  Dokumentacja swoim zakresem obejmuje 
odcinek sieci Dn150 od pkt. WSP35/1 do komory ciepłowniczej KW-35/10 wraz z 
odcinkami przyłączy. W zestawieniu materiałowym uwzględniono odcinek 
wykonanej w 2017 r. sieci ciepłowniczej od WSP35/1 do komory KW-35/2. 
Przebudowę należy wykonywać od pkt. 2 wg. dołączonego schematu 
montażowego. 
 
3. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
Prace i oddziaływanie związane z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego są 
ograniczone do działki o  nr 11/9, 11/1, 10/3, 6, 21, 28, 7/1, 68, 24/3, 20/43 obręb 
23. 
 
4. Opis projektowanych rozwi ązań. 
Projektowana jest przebudowa istniejącej sieci kanałowej na sieć preizolowaną. 
Trasa sieci nie ulega zmianie za wyjątkiem odcinka pomiędzy puntami 15-18 i 17-
24. Należy odkryć płyty pokrywowe kanałów, zdemontować izolację termiczną rur, 
rurociągi punkty stałe w komorach ciepłowniczych i kanalach oraz armaturę 
odcinajacą. Zdemontowane materiały stalowe przekazać przekazać EPEC lub po 
uzgodnieniu z właścicielem przekazać na złom. Ściany kanałów w obszarze 
połączęń mufowych zdemontować na długości conajmnmiej 1 m od osi połączenia. 
Sciany kanałów zdemontować również na załamaniach sieci ciepłowniczej i 
odgałęzieniach na długościach kompensacyjnych. Zdemontować stropy i ściany 
komór do wysokości przewidzianej podsypki piaskowej. Należy zdemontować 
komorę KW-35/2, KW-35/3, KW-35/4, KW-35/5, KW35/7, KW-35/9, KW-35/10, KW-
35/10/1. Pozostawiona konstrukcja komór i kanałów nie może znajdowac się bliżej 
niż 15 cm od płaszcza rury preizolowanej. Należy również usunąć podpory ślizgowe 
w kanałach. Zastosowano system preizolowany LOGSTOR. Do połączenia 
rurociągów Dn150 i Dn100 przewidzano zastosowanie muf zgrzewanych 
elektrooporowo. Na tych średnicach zastosowano kolana preizolowane. Na sieci 
ciepłowniczej Dn80 zasosowano mufy termokurczliwe typu SXWP oraz mufy 
kolanowe SXBWP. W najniższym pkt. sieci należy wykonać odwodnienie. 
Konstrukcję komory odwadniającej należy zachować (komora KW-35/6). Okna 
komory należy zamurować. Przejścia rur uszczelnić pierścieniami gumowymi oraz 
uzupełnić izolację przeciwwilgociową ścian komory. W celu odpowietrzania 
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rurociągów,  przewidziano zamontowanie zaworu odcinającego preizolowanego z 
odpowietrzeniem. Zawór należy zabudować w studzience z kregów betonowych. 
Odgałęzienia wykonać z zastosowaniem muf odgałęzieniowych typu SXTWP. 
Zawory odcinające preizolowane na sieci głównej i odgałęzieniach zabudować w 
rurach trzonowych PVC 160 zakończonych skrzynkami żeliwnymi do zasuw.  
W komorze KW-35/10/2 zamurować okno wejściowe rur sieci kanałowej. Przejście 
przez ścianę komory rur preizolowanych wykonać z zastosowaniem pierścieni 
gumowych, uzupełnić izolację ściany komory. Analogicznie wykonać przebudowę 
komory KW-35/11. 
Zastosowano system samokompensacyjny oraz ograniczono maksymalną wartość 
naprężeń na odcinkach prostych poprzez zastosowanie kompensatorów 
jednorazowych. Kompensatory zastosowano wyłącznie na rurociągu zasilającym. 
Rurociąg zasilający z kompensatorami należy owinąć folią PE na długości 
wskazanej na schemacie montażowym. Szacowana temperatura przy której będzie 
można zespawać kompensatory wynosi 75 0C.  
Pod jezdnią ul. Lotniczej na odcinku pomiędzy pkt. 24 i 25 planowane jest 
wykorzystanie rurociągów przewodowych sieci kanałowej jako rur osłonowych. 
Pozwoli to na utrzymaniu ruchu drogowego po jezdni ul. Lotniczej. Kanał 
ciepłowniczy należy zamurować a wyloty rur osłonowych uszczelnić niskoprężną 
pianką PUR. 
 
5. Roboty ziemne. 
Wykopy ziemne należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi na  profilu trasy 
sieci cieplnej. 
Rury układać w wykopie o minimalnych wymiarach podanych w poradniku 
technicznym producenta systemu. W przypadku zachowania kanałów należy 
zastosować się do wytycznych podanych w pkt. 4 opisu. 
Na załamaniach trasy i odgałęzieniach wykonać poszerzenia wykopu. 
Współczynnik zagęszczenia dla podsypki i zasypki piaskowej (zgodnie z PN-74/B-
04452) należy przyjąć max: 
− 0,95 dla prostych odcinków rurociągu 
− 0,80 dla stref kompensacji (kolana preizolowane). 
Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym bez gliny mułu i kamieni. 
Współczynnik zagęszczenia dla zasypki finalnej nie powinien być mniejszy niż jak 
dla zasypki piaskowej na prostych odcinkach rurociągu. 
Nadmiar ziemi należy wywieść, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

 
6. Prace instalacyjne – spawanie rur stalowych. 
Rury stalowe należy łączyć ze sobą wyłącznie za pomocą spawania elektrycznego. 
Minimalna klasa wadliwości spoin nie może być niższa niż B wg PN-EN 25817, PN-
EN 26520. 
W przypadku spawania ręcznego, zalecane elektrody do spawania to ER 346. 

 
         7. Próba ci śnieniowa i płukanie uroci ągów.  
         Wykonać wodną próbę szczelności przy ciśnieniu 2,4 MPa zgodnie z PN-92/M-

34031. Po wykonaniu pozytywnej próby ciśnieniowej należy wykonać płukanie sieci. 
Wskaźnikim czystości rur jest czystość wody popłucznej. Dopuszcza się 
odstąpienie lub wykonanie innej metody weryfikacji szczelności połączeń na 
wniosek wykonawcy po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

          
8. System alarmowy  
Zastosowano instalację alarmową impulsową  typu LOGSTOR. Instalację alarmową 
należy wykonać zgodnie z dołączonym schematem. W miejscu połączenia 
istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej i sieci wykonywanej, należy 
wyprowadzić kable instalacji alarmowej do słupka kablowego. Przewidzano montaz 
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przyrządu stacjonarnego w węźle ciepłowniczym EUH-E. Przyrząd połączyć 
kablami doziemnymi z drutami alarmowymi na rurociągach preozolowanych. 

 
 

9. Odwodnienia i odpowietrzenia  
Przewidziano montaż odpowietrzenia w studzience zaworowej na sieci 
ciepłowniczej Dn80. Odwodnienie należy zamontować na sieci Dn150 w komorze 
KW-35/6.  
 
10. Uwagi ko ńcowe.  
Prace podlegające odbiorom częściowym: 
− Wykopy, 
− Prace spawalnicze, 
− Montaż muf, 
− Czyszczenie rurociągów i próba ciśnieniowa (w przypadku jej 

wykonywania) – patrz kpt. 7 opisu, 
− Uruchomienie systemu alarmowego, 
Wyniki wymienionych odbiorów należy potwierdzić za pomocą protokółów i 
wpisać do książki budowy.  
Montaż sieci należy wykonać zgodnie z „Poradnikiem montażu i eksploatacji” wer. 
2016.11 LOGSTOR Polska Sp. z o.o. 
 
 
 
 
                                                                                        ……………… 
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11. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik robót zobowiązany jest do 
opracowania planu BiOZ, który należy przestrzegać przy wykonywaniu prac związanych 
z wykonaniem sieci cieplnych.  
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi 
Normami Polskimi, oraz przepisami ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy mające na 
względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na 
podstawie Prawa Budowlanego. 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 
Kolejność i zakres robót: 

− Wykonanie wykopów wraz z ich zabezpieczeniem 
− Wykonanie podsypki wraz z zagęszczeniem 
− Ułożenie rurociągów i wykonanie obsypki  
− Montaż armatury 
− Próba szczelności sieci  
− Zasypanie gruntem rodzimym i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 
Na trasie projektowanej sieci ciepłowniczej nie występują obiekty które podlegają 
adaptacji lub rozbiórce.  
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci cieplnej bedą prowadzone w terenie 
niezabudowanym. Jedynym elementem zagospodarowania działek stwarzającym 
zagrożenie jest występujące uzbrojenie podziemne a w szczególności sieci 
elektroenergetyczne.  
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania 

Roboty związane z wykonaniem sieci cieplnej będą prowadzone w wykopach. 
Największe zagrożenie może wystąpić w miejscu skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym. Występuje zagrożenie wpadnięcia do wykopów lub porażenia 
prądem. 
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 
Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
Powinna być wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do 
rodzaju zagrożeń. Wykopy należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą. 
6. Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu BHP pracowników przed 

przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą przejść szkolenie stanowiskowe z 
zakresu BHP z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń. 
7. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom 
7.1. Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie: 

− Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w ubranie robocze, 
buty ochronne, kaski ochronne i pasy bezpieczeństwa. 

− Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego 
kombinezonu z zapinanymi mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego 
i niekrępującego ruchów. 



str. 6 

 

− W czasie prowadzenia robót w pasie drogowym pracownicy powinni nosić odzież 
odblaskową. 

− Wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani 
pracownicy posiadający stosowne uprawnienia . 

− Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu. 
− Przebywanie osób nieupoważnionych na budowie jest zabronione. 
− Należy ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w ich instrukcjach 

obsługi. 
7.2. Zasady BHP robót 

− Personel techniczny, członkowie brygad montażowych powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montażu rurociągów. 

− Przed rozpoczęciem robót montażowych należy wyznaczyć i wygrodzić strefy 
niebezpieczne rozstawiając w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze. 

− Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci tj.: energetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno 
być poprzedzone określeniem przez kierownika robót bezpiecznej odległości, w 
jakiej mogą być wykonane roboty w stosunku do istniejącej sieci i sposobu 
wykonania tych robót. 

− W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób trzecich przy 
tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady  zabezpieczone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

− Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego 
powinno odbywać się ręcznie. 

− W uzasadnionych przypadkach wykopy należy przykryć, co uniemożliwi 
wpadnięcie do wykopu.  

− Wykopy o pionowych ścianach bez umocnień mogą być wykonywane tylko do 
głębokości 1 m w gruntach zwartych. 

− Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m (nie większej niż 2 m) 
można wykonywać gdy pozwalają na to warunki gruntowe. 

− Jeżeli wykop ma głębokość większą od 1 m od poziomu terenu należy wykonać 
zejście do wykopu. 

− Należy sprawdzać stan obudowy lub skarpy przed każdym rozpoczęciem robót. 
− W godzinach wieczornych należy stosować oświetlenie zapewniające pełną 

widoczność. 
Prowadzone roboty nie wymagają zapewnienia dróg ewakuacyjnych. 
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Przebudowa sieci ciepłowniczej na preizolowaną ul. Lotnicza na odcinku od  

WSP 35/1 do komory KW-35-10 EUH-E.  
(z uwzględnieniem wykonanego w 2017r.odcinka WSP 35/1 do komory KW-35/2) 

 
Elementy system preizolowanego z alarmem impulsowym wysokorezystancyjnym 
LOGSTOR 

Lp INDEX. SAP NR Nazwa części  Ilość 

1 2504 20000060106641 60,3/125 Rura preizolowana 6m 1 

2 5120 20000026112641 26,9/ 90 Rura preizolowana 12m 1 

3 5122 20000042112641 42,4/110 Rura preizolowana 12m 1 

4 5124 20000060112641 60,3/125 Rura preizolowana 12m 1 

5 5125 20000076112641 76,1/140 Rura preizolowana 12m 1 

6 5126 20000088112641 88,9/160 Rura preizolowana 12m 6 

7 5127 20000114112641 114,3/200 Rura preizolowana 12m 12 

8 5129 20000168112641 168,3/250 Rura preizolowana 12m 45 

9 4504 20000060106651 60,3/140 Rura preizolowana 6m plus 1 

10 4122 20000042112651 42,4/125 Rura preizolowana 12m plus 1 

11 4127 20000114112651 114,3/225 Rura preizolowana 12m plus 12 

12 20000168012651 20000168112651 168,3/280 Rura preizolowana 12m plus 45 

13 20077SXWP 50310090000001 90 SXWP mufa D90 L=650 4 

14 20078SXWP 50310110000000 110 SXWP mufa D110 L=650 2 

15 20079SXWP 50310125000000 125 SXWP mufa D125 L=650 7 

16 20080SXWP 50310140000000 140 SXWP mufa D140 L=650 12 

17 20081SXWP 50310160000000 160 SXWP mufa D160 L=650 4 

18 20084SXWP 50310225000000 225 SXWP mufa D225 L=650 2 

19 8806 56100200001000 140-200 Mufa zgrzewana 15 

20 8807 56100225001000 225 Mufa zgrzewana 15 

21 8808 56100250001000 250 Mufa zgrzewana 53 

22 8809 56100280001000 280 Mufa zgrzewana 50 

23 8859 56100280020000 280 Mufa zgrzewana dla komp. E 3 

24 48040 56060225150011   Mostek mufy zgrzewanej 118 

25 48042 56060225150013   Mostek mufy zgrzewanej 3 

26 35227 56060090200011   Mostek mufy zgrzewanej 15 

27 7660 00060168032000 168,3 Kompensator typu E 3 

28 90SXBWP 50330090000000 90 SXBWP mufa kolanowa D90 2 

29 110SXBWP 50330110000000 110 SXBWP mufa kolanowa D110 1 

30 125SXBWP 50330125000000 125 SXBWP mufa kolanowa D125 10 

31 140SXBWP 50330140000000 140 SXBWP mufa kolanowa D140 5 

32 160SXBWP 50330160000000 160 SXBWP mufa kolanowa D160 10 

33 2810SXB 52520026000123 26 
Kolanko stalowe dla SXB (220mm)  
d 26 90° 2 

34 2812SXB 52520042000123 42 
Kolanko stalowe dla SXB (220mm)   
d 42 90° 1 

35 2814SXB 52520060000123 60 
Kolanko stalowe dla SXB (220mm)   
d 60 90° 9 

36 2815SXB 52520076000123 76 
Kolanko stalowe dla SXB (220mm)   
d 76 90° 4 

37 2816SXB 52520088000123 88 
Kolanko stalowe dla SXB (220mm)   
d 88 90° 10 

38 2812SXBp 52520042000123 42 
Kolanko stalowe dla SXB (220mm)   
d 42 90°plus 1 

39 2814SXBp 52520060000123 60 
Kolanko stalowe dla SXB (220mm)   
d 60 90°plus 1 

40 7688 25000114010641 114,3/200 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. 1 



str. 8 

 

L=1,0m 

41 25000114012651 25000114015651 114,3/225 
Kolano prefabrykowane plus 2,5D 
90st. 1,0x1,5m 1 

42 25090SXTWP 52100250004903 250 / 90 
SXT-WP-Korpus odgałęzienia 250/ 
90 -140 New 2 

43 250110SXTWP 52100250004903 250 / 110 
SXT-WP-Korpus odgałęzienia 250/ 
90 -140 New 1 

44 250125SXTWP 52100250004903 250 / 125 
SXT-WP-Korpus odgałęzienia 250/ 
90 -140 New 4 

45 250140SXTWP 52100250004903 250 / 140 
SXT-WP-Korpus odgałęzienia 250/ 
90 -140 New 2 

46 250160SXTWP 52100250007903 250 / 160 
SXT-WP-Korpus odgałęzienia 
250/160 -200 New 2 

47 280110SXTWP 52100280004903 280/110 
SXT-WP-Korpus odgałęzienia 280/ 
90 -140 New 2 

48 280125SXTWP 52100280004903 280/125 
SXT-WP-Korpus odgałęzienia 280/ 
90 -140 New 3 

49 280140SXTWP 52100280004903 280/140 
SXT-WP-Korpus odgałęzienia 280/ 
90 -140 New 4 

50 280160SXTWP 52100280007903 280/160 
SXT-WP-Korpus odgałęzienia 
280/160 -200 New 3 

51 25090SXTOWP 52110090004903 250 / 90 
SXT-WP-Tuleja osłony odgałęzienia 
ø66-90/140-160,200-315 2 

52 250110SXTOWP 52110125012903 250 / 110 
SXT-WP-Tuleja osłony odgałęzienia 
ø110-125/140-160,200-315 - N 1 

53 250125SXTOWP 52110125012903 250 / 125 
SXT-WP-Tuleja osłony odgałęzienia 
ø110-125/140-160,200-315 - N 4 

54 250140SXTOWP 52110140030903 250 / 140 
SXT-WP-Tuleja osłony odgałęzienia 
ø125-140/ 140-160,200-315 New 2 

55 250160SXTOWP 52110160041903 250 / 160 
SXT-WP-Tuleja osłony odgałęzienia 
ø140-160/200-315 New 2 

56 280110SXTOWP 52110125012903 280 / 110 
SXT-WP-Tuleja osłony odgałęzienia 
ø110-125/140-160,200-315 - N 2 

57 280125SXTOWP 52110125012903 280 / 125 
SXT-WP-Tuleja osłony odgałęzienia 
ø110-125/140-160,200-315 - N 3 

58 280140SXTOWP 52110160041903 280 / 140 
SXT-WP-Tuleja osłony odgałęzienia 
ø140-160/200-315 New 4 

59 280160SXTOWP 52110160041903 280 / 160 
SXT-WP-Tuleja osłony odgałęzienia 
ø140-160/200-315 New 3 

60 1300SXT 52510026010991 26 
Odgałęzienie stalowe SXT   d 26 45° 
s1     220 2 

61 1302SXT 52510042010991 42 
Odgałęzienie stalowe SXT   d 42 45° 
s1     220 1 

62 1304SXT 52510060010991 60 
Odgałęzienie stalowe SXT   d 60 45° 
s1     220 4 

63 1305SXT 52510076010991 76 
Odgałęzienie stalowe SXT   d 76 45° 
s1     220 2 

64 1306SXT 52510088010991 88 
Odgałęzienie stalowe SXT   d 88 45° 
s1     220 2 

65 1400SXT 52510026010992 26 
Odgałęzienie stalowe SXT   d 26 45° 
s2     220 2 

66 1403SXT 52510048010923 48 
Odgałęzienie stalowe SXT   d 48 45° 
s2+3     220 2 

67 1404SXT 52510060010923 60 
Odgałęzienie stalowe SXT   d 60 45° 
s2+3     220 3 

68 1405SXT 52510076010992 76 
Odgałęzienie stalowe SXT   d 76 45° 
s2     220 2 

69 6122SXTp 52510042020923 42 
Odgałęzienie stalowe SXT d 42 90° 
s2+3     220 1 

70 6124SXTp 52510060020923 60 
Odgałęzienie stalowe SXT d 60 90° 
s2+3     220 1 

71 6125SXTp 52510076020992 76 
Odgałęzienie stalowe SXT d 76 90° 
s2     220 1 
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72 8101 07000000108101   Pianka nr 1 4 

73 TP15032 34130168003641 168,3- 42,4 
Odgałęzienie prefabr. proste  
L=1,2m; H=0,6m 1 

74 34130168003661 168,3- 42,4 
Odgałęzienie prefabr. proste  PLUS 
L=1,2m; H=0,6m 1 

75 8103 07000000108103   Pianka nr 3 7 

76 8104 07000000108104   Pianka nr 4 12 

77 8105 07000000108105   Pianka nr 5 18 

78 8106 07000000108106   Pianka nr 6 30 

79 8107 07000000108107   Pianka nr 7 11 

80 8108 07000000108108   Pianka nr 8 70 

81 8109 07000000108109   Pianka nr 9 52 

82 8110 07000000108110   Pianka nr 10 7 

83 8111 07000000108111   Pianka nr 11 12 

84 7564 42000060001641 60,3/125 
Zawór odcinający prefabrykowany; 
L=1,5m 6 

85 7565 42000076001641 76,1/140 
Zawór odcinający prefabrykowany; 
L=1,5m 2 

86 7566 42000088001641 88,9/160 
Zawór odcinający prefabrykowany; 
L=1,5m 2 

87 7568 42000114001641 114,3/200 
Zawór odcinający prefabrykowany; 
L=1,5m 1 

88 7596 42200088001641 88,9/160 
Zawór odc. pref. z poj. 
odwodn./odpow.; L=1,5m 2 

89 4564 42000060001651 60,3/140 
Zawór odcinający prefabrykowany 
plus; L=1,5m 2 

90 4568 42000114001651 114,3/225 
Zawór odcinający prefabrykowany 
plus; L=1,5m 1 

91 49030139001641 49030139002641 139,7- 76,1 Redukcja prefabrykowana; L=1m 2 

92 1361 58000110000000 110 Pierścień uszczelniający 2 

93 1362 58000125000000 125 Pierścień uszczelniający 3 

94 1363 58000140000000 140 Pierścień uszczelniający 1 

95 1364 58000160000000 160 Pierścień uszczelniający 2 

96 1366 58000200000000 200 Pierścień uszczelniający 1 

97 2366 58000225000000 225 Pierścień uszczelniający 1 

98 1827 56002200000000 26,9-42,4/110 Końcówka termokurczliwa 2 

99 1828 56002300000000 42,4-48,3/110-140 Końcówka termokurczliwa 2 

100 1829 56002400000000 60,3-76,1/125-140 Końcówka termokurczliwa 2 

101 1830 56002500000000 76,1-88,9/160-180 Końcówka termokurczliwa 2 

102 1831 56002600000000 88,9-114,3/200 Końcówka termokurczliwa 1 

103 56002630000000 56002630000000 114-139/225 Końcówka termokurczliwa 1 

104 800209 54260168011032 168,3- 26,9 Nakładka wzmacniająca 4 

105 800249 54260168011035 168,3- 42,4 Nakładka wzmacniająca 2 

106 800269 54260168011035 168,3- 48,3 Nakładka wzmacniająca 2 

107 800289 54260168011037 168,3- 60,3 Nakładka wzmacniająca 8 

108 800309 54260168011037 168,3- 76,1 Nakładka wzmacniająca 5 

109 800329 54260168011038 168,3- 88,9 Nakładka wzmacniająca 2 

110 8019 90000100036010   Taśma smarna 1 

111 1606 71500050005000   Taśma ostrzegawcza (500m) 4 

112 90000000024000 90000000024000   
Przyłącze kablowe w pokrywie 
końcowej 4 

113 80000000005047 80000000005047   Połączenie kabla w złączu mufowym 6 

114 80100000018008 80100000018008   
koszulki izolacyjne czerwone i 
niebieskie 25+25szt 2 

115 6602 80000000026002   Taśma papierowa 50,0m 9 

116 6603 80000000002044   Łącznik zaciskowy (100szt) 7 
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117 6608 80000000003033   Lut (500gr) 5 

118 6609 80000000003038   Pasta lutownicza (175gr) 3 

119 6610 81000000002003   Drut miedziany  25m 2 

120 6639 12200000003006   Podtrzymka drutu (50szt) 28 
Uwaga: można zastosować przewód wielożyłowy dostarczany przez LOGSTOR w 
komplecie z podłączeniem kabla w złączu mufowym pod warunkiem umieszczenia go w 
peszlu doziemnym. 
 

121  42,4 
Zawór kulowy do wspawania 
PN40/25 BROEN DZT 4 

122   160 Rura trzonowa PVC 1m 14 

123    Skrzynka żeliwna do zasuw 14 

124    
Rura osłonowa PIPE LIFE PRAGMA 
Dn400 70 m 

Uwaga: zestawienie elementów studzienki zaworowej z odpowietrzeniem zanjduje się na 
rysunku nr 4. 
 

125    
Słupek kablowy SR-P  
z zamknięciem na klucz 1 

126    
Puszka elektryczna hermetyczna  
8 zac. 5 

127    Przewód doziemny YKY3x1,5ŻO 60m 

128    Przewód YDY3x1,5ŻO 4m 

129    Przyrząd stacjonarny Control NP4 1 

130    Moduł telemetryczny Control BC100 1 
 


